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Prot. N. J4C, d eltllFb

Chiarimento n. I
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Aisensidell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 5Ol2Ot6 con aggiudicazione secondo ilcriterio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale aisensidell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 5O|2OL6.

P.O.R. PUGLIA 20L4/2020 - ASSE V - AZTONE 5.1- "lnterventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiero" - Programma di lnterventi cantierobili oi sensi dello DGR N. 5L1./201.6 -

"Lovori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessonte i versanti a valle di
via Raffaello e Via Leondrdo"

CUP: H17814000690002 CIG:7379332159

Quesito n. 1 - prot, n. 622 del 23/02/2018

In riferimento al punto IV,2.1) "Criteri di aggiudicazione" del bando di gara, nel criterio di
valutazione dei termini di esecuzione è indicata la riduzione percentuale max del 300/o,
ma nel disciplinare di gara punto 4.3. non vi è menzione, Pertanto, si chiede di chiarire
se trattasi di refuso o se la riduzione del tempo di esecuzione è stabilita nella misura max
del 30o/o su 270 gg, naturali e consecutivi.

Risposta n. 1

La riduzione percentuale dei tempi di esecuzione da applicarsi non deve essere superiore
al 30o/o del valore complessivo di 270 gg. come come previsto nel bando di gara al punto
rv,2.1)


