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  DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

Affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per  

SERVIZI  TECNICI  DI  ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI ESECUZIONE, RELAZIONE ED INDAGINI GEOLOGICHE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO 

SCOLASTICO IN LOCALITA" PIANO REGOLATORE CUP: D69H18000080001 CIG : 7418366548 

*  *  *  * 
 
L’anno ……………………..  il giorno…………………… del mese di ……………… nella sede comunale di Bisaccia al 

Corso Romuleo n. 86 

premesso che: 
 
 

•   con  determina  dirigenziale  n……...dd.  ……..…,  è  stata  indetta  p r o c e d u r a   a p e r t a   per 

l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  ed  ingegneria  relativi  alle  prestazioni  indicate  in oggetto, 

approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente le modalità e le condizioni 

per l’espletamento dello stesso; 

•   in esito a detta gara, con determinazione dirigenziale n……...dd. ……..…, l’incarico  in argomento  è  stato 

aggiudicato  a …………………….., alle  condizioni  tutte del  suddetto  schema  di  disciplinare  d’incarico  e 

dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara; 

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

tra 
 
l’arch. Domenico Mario Macina,  responsabile dell’Ufficio tecnico  che agisce  in nome e per conto della 

Amministrazione Comunale 

e 
 
………………………………………nato    a………….    il   ……….    residente    a……………………………………………………, 

 
iscritto  all’ordine  degli  ……………………….della  provincia  di  ………………….al  n.…………………………,  Codice 



COMUNE DI BISACCIA 
Provincia di Avellino 

 

 

2 
 

Fiscale e Partita IVA ………………., nella sua qualità di ………………………………………………………………….  

si conviene e si stipula quanto segue.  

ART. 1 ‐ OGGETTO DELL’INCARICO 

Il  Comune  di  B i s a c c i a ,  in  seguito  denominato  <<Stazione  Appaltante>>,  affida  a …………………… 
 
…………………..,  in  seguito denominato  <<Incaricato>>,  che  accetta,  l’incarico  avente   ad  oggetto  la 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, predisposizione e cura di 

tutti  gli  adempimenti  tecnico  amministrativi  inerenti  la  pratica  di  prevenzione  incendi,  relazioni  ed 

indagini  geologiche  oltre  alle  prestazioni  aggiuntive  specialistiche  necessarie,  relativi  ai  lavori  di 

COSTRUZIONE  DEL  NUOVO  POLO  SCOLASTICO  IN  LOCALITA"  PIANO  REGOLATORE  CUP: 

D69H18000080001 CIG : 7418366548 

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA  

2.1 Il  progetto  d e f i n i t i v o   e d   esecutivo  dei  lavori  in  questione  e  tutte  le  attività  tecnico‐ 

economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto  stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 

e successive modifiche ed  integrazioni, nel prosieguo  indicata  come  <<Codice>>,  ed  a g l i   a r t i c o l i  

2 4 1   e   s e g u e n t i   del  D.P.R.  207/10  nel  prosieguo  definito  più    semplicemente  quale 

<<regolamento>>,  nonché da ogni  altra disposizione di  legge o  regolamentare nazionale e  regionale 

vigente  in materia, con specifico riferimento a quelle in materia di progettazione e esecuzione di lavori 

pubblici  riguardanti    l’edilizia  scolastica.  In  particolare  il   progetto,  definitivo  ed  esecutivo,  dovrà 

risultare  conforme,  sotto  il  profilo  formale  e  sostanziale,  alle  disposizioni  previste  nel Codice e  nel 

Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto 

e  nella  tipologia  a   quelli   stabiliti   dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al  successivo 

punto 2.2; 
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2.2  In particolare, per quanto  attiene  l’attività di progettazione,  è  richiesta,  senza  che  la descrizione 

seguente escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario 

ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

e del D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016: 

1) Quanto alla progettazione definitiva per  le parti edili, strutturali e  impiantistiche, comprensiva 

delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in 

continuità e sviluppo dello studio di  fattibilità  tecnica ed economica approvato con delibera di 

Giunta Municipale n. 37 dell’8/3/2018. 

L’incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall’art. 243 

D.P.R. 207/2010, tra i quali a titolo non esaustivo: 

a) relazione sismica delle strutture, comprensiva di verifica sismica delle strutture esistenti e 

loro caratterizzazione strutturale;     

b) adempimenti  tecnico–amministrativi  finalizzati  all’ottenimento  del  Certificato  di 

Prevenzione Incendi aggiornato alle destinazioni d’uso degli edifici; 

c) relazione  idraulica,  relazione  geologica‐geotecnica,  relazione  per  requisiti  acustici, 

relazione energetica e di contenimento dei consumi;  

d) esecuzione di indagini geologiche e geotecniche complete di caratterizzazione sismica del 

suolo.  

2) Quanto alla progettazione esecutiva per  le parti edili, strutturali e  impiantistiche, comprensiva 

delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in 
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continuità  e  sviluppo  degli  elaborati  del  progetto  definitivo  che  verrà  approvato,  è  richiesta 

l’elaborazione dei seguenti documenti:   

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento;  

g) computo metrico‐estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l) capitolato speciale di appalto; 

          m) schema di contratto. 

2.3 nello  svolgimento  delle  attività  progettuali  l’incaricato  dovrà  coordinarsi  costantemente  con  il 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  con  gli  altri  funzionari  della  struttura  organizzativa   

competente, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull’andamento delle attività, allo   

scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel  loro divenire e poter 

concordare  congiuntamente decisioni  sui  singoli   problemi  che  venissero  a  maturare  nel  corso 

dello svolgimento del presente incarico.  

2.4 il  progetto  ‐  che  rimarrà  in  proprietà  alla  Stazione  Appaltante  ‐  dovrà essere  prodotto  alla 

Stazione Appaltante nei  tempi  indicati nel presente atto  in  almeno  n.  3  esemplari  cartacei  +  1  

riproducibile  su  supporto informatico  compatibile  con  i  prodotti  in  uso  alla  Stazione  Appaltante 
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stessa  (pdf  +  dwg  compatibile  AutoCAD  2007  o  precedenti  +  doc compatibile  Word  2000  o 

OpenOffice  4.1.0),  impegnandosi  a  fornire,  a  semplice  richiesta  del  responsabile  unico  del 

procedimento,  ulteriori  copie  cartacee  del  medesimo  progetto  e  di  ogni  altro  elaborato  o 

documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di  pareri,  il  reperimento 

ed  erogazione  dei  finanziamenti  ed  ogni  altra finalità  istituzionale  ancorché non  specificata nel 

presente disciplinare,  il cui  compenso  è  da  ritenersi  già  compreso  nel  corrispettivo  oggetto  di 

offerta; 

2.5 l’Incaricato  dovrà  collaborare  con  il  R.U.P.  all’acquisizione,  senza  ritardo alcuno e con  la massima 

diligenza,  di  tutti  i pareri, nulla  – osta ed autorizzazioni   necessari  ai  fini  dell’approvazione   del 

progetto e della realizzazione dei lavori,  ivi compresi tutti  i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi 

e  quant’altro necessario  con  i  tecnici degli Enti  interessati; 

2.6  dovranno  essere  recepite  nel  progetto  esecutivo tutte le eventuali prescrizioni  i m p a r t i t e   dagli 

organi  tecnici  di  controllo,  Enti  tutori,   nonché    le   modificazioni   eventualmente   richieste dalla    

Stazione Appaltante, prima  dell’approvazione  del  progetto  medesimo  anche   in attuazione delle 

operazioni  di  verifica  e   di  validazione  del  progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza 

per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, 

MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO 

3.1 Dovrà  essere  garantito  l’assolvimento  delle  funzioni  di  Direttore  dei  Lavori,  secondo  quanto 

previsto dall’art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo tecnico‐amministrativo. 

Segnatamente,  l’attività di direzione  lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni 

necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori 
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siano eseguiti a  regola d'arte ed  in conformità al progetto e al contratto.  Il direttore dei  lavori ha  la 

responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, 

ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il direttore dei  lavori ha  la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del 

controllo  quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali  delle  caratteristiche meccaniche  e  in 

aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per  le costruzioni vigenti. Al direttore dei  lavori fanno 

carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali 

di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  

c)  provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,  dell'inosservanza,  da  parte 

dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;  

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale 

direttore dei  lavori non  svolga  tali  funzioni,  le  stesse verranno espletate da un direttore operativo,  in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa.  

Il Direttore dei Lavori verrà coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con 

le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti 

elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da almeno un assistente con funzioni di direttore operativo, 

che  collaborerà  con  il direttore dei  lavori nel  verificare  chele  lavorazioni di  singole parti dei  lavori da 

realizzare  siano  eseguite  regolarmente  e  nell'osservanza  delle  clausole  contrattuali.  In  particolare,  al 

direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: 

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;  

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;  

c)  curare  l'aggiornamento  del  cronoprogramma  generale  e  particolareggiato  dei  lavori  e  segnalare 

tempestivamente  al  direttore  dei  lavori  le  eventuali  difformità  rispetto  alle  previsioni  contrattuali 

proponendo i necessari interventi correttivi;  
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d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o 

esecutivi;  

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo 

al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;  

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;  

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;  

h) direzione di lavorazioni specialistiche.  

Il  Direttore  dei  Lavori  verrà,  altresì,  coadiuvato  per  ciascuna  categoria  di  lavoro,  identificate, 

rispettivamente,  con  le prestazioni  specialistiche  legate  ai  lavori  relativi  agli  impianti  termomeccanici, 

quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di 

ispettore di cantiere, che collaborerà con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità 

delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una 

sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono 

presenti a tempo pieno durante  il periodo di svolgimento di  lavori che richiedono controllo quotidiano, 

nonché  durante  le  fasi  di  collaudo  e  delle  eventuali manutenzioni.  Essi  rispondono  della  loro  attività 

direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 

a)  la verifica dei documenti di accompagnamento delle  forniture di materiali per assicurare  che  siano 

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;   

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato 

le  fasi  di  collaudo  prescritte  dal  controllo  di  qualità  o  dalle  normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni 

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;  

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;  

d)  il  controllo  sulla  regolare  esecuzione  dei  lavori  con  riguardo  ai  disegni  ed  alle  specifiche  tecniche 

contrattuali;  

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;  

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;  

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal 

direttore dei lavori; 
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h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 

3.2 dovrà  essere  garantita  l’assistenza  tecnica  ed  amministrativa  relativamente  ad  adempimenti 

imposti alla  Stazione Appaltante da norme  cogenti (quali, per esempio,  in materia di adempimenti con 

l’Autorità  Nazionale   Anticorruzione   ‐  ANAC  e  Osservatorio,  di  pubblicità,  di  subappalto  e  sub‐

affidamenti in genere, ecc.); 

3.3 dovrà  essere in   particolare   effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma 

dei  lavori  contrattuali,  la  programmazione  temporale dei  lavori  congiuntamente  all'impresa esecutrice 

nell’ambito e nel  rispetto  di  dette  previsioni, nonché  la  definizione  delle modalità  di svolgimento delle 

operazioni  di  cantiere  entro  il  termine  concordato  con  il    Responsabile  Unico  del  Procedimento  nel 

rispetto  delle    previsioni  regolamentari,  il monitoraggio  e  verifica  delle  fatturazioni  tra  appaltatore  e 

subappaltatori, cottimisti  e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione  di  ciascun   S.A.L.,   al   fine  

del   controllo   continuo   della situazione delle quietanze degli stessi; 

3.4 dovrà essere garantita  la presenza quotidiana  in cantiere,  l’assistenza e sorveglianza  dei  lavori  ivi 

compresa  l’adozione  di  tutti  provvedimenti,  la assunzione  delle misure,  dei  controlli  e  delle  verifiche 

necessarie;  il  Direttore  dei  Lavori  deve  garantire  la  presenza  quotidiana  in  cantiere mediante 

apposizione  della  firma  sul  giornale  dei  lavori  con  data  e  ora della presenza;  solo per brevi periodi di 

tempo, previo preavviso e concordamento con  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  direttore  dei lavori 

potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia; 

3.5 gli  allibramenti  delle  lavorazioni  a  corpo  e  degli  oneri  per  la  sicurezza devono    essere  

supportate  da  misure  e  da  giustificazioni  tecniche  e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare 

il  SAL  stesso;  devono  comprendere     libretti  delle  misure,  brogliaccio  delle  opere  a  corpo, disegni 

esecutivi,  programma  avanzamento  lavori,  relazione  tecnica  sui lavori eseguiti; 

3.6 dovrà  essere mantenuta  tutta  la  documentazione  prevista  dalle  vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari  e,  in  specie,  dovrà  essere  aggiornato  quotidianamente  il  giornale  dei  lavori  e 
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tempestivamente, e comunque entro  il  termine massimo di giorni 30  (trenta), dovrà essere aggiornata 

tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative 

allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 

3.7 il  Direttore  dei  Lavori  deve  relazionare  sull’esecuzione  dei  lavori,  sulla corrispondenza dello 

stato  di  avanzamento  temporale  con  il  programma dei  lavori  e  sulle  attività  relative  ai  pareri  ed  in 

generale  gli  atti  di  assenso   e/o   alle  prescrizioni  espressi  da,  AST e  VVFF,  sulla  situazione  dei 

subappalti,  cottimi  e  subaffidamenti  in  genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e 

situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di 

ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione 

deve essere esaustiva, specifica  (edile‐strutturale‐impiantistica),corredata da documentazione fotografica 

esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati 

per effetto del  tardivo od omesso  adempimento  di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori; 

3.8 dovrà essere altresì garantita  la  redazione di  tutti gli elaborati ed atti tecnici  necessari (relazioni, 

domande,  atti economici,  contabili  e grafici) alla  perfetta  e  completa  realizzazione  e  contabilizzazione 

dell’opera  ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine 

alla materiale fruibilità dell’opera, al collaudo statico ed a quello  tecnico‐amministrativo,  nonché  per  la  

corretta    e    puntuale  rendicontazione   dei    lavori agli Enti       erogatori   dei    contributi a  finanziamento 

dell’opera  e  quant’altro  necessario  alla  corretta  gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’opera 

ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico; 

3.9 dovranno  essere    svolti    tutti    gli    adempimenti    correlati    all’iscrizione    di  eventuali  riserve 

dell'impresa  esecutrice  e  trattazione  delle  medesime  riserve  nelle  forme  e  nei  limiti  previsti  dalla 

normativa vigente; 

3.10 dovranno  essere  garantiti  i  necessari  contatti  e  sopralluoghi  con  le Aziende erogatrici di acqua, 

gas,  energia  elettrica  e  altri  servizi  (telefonia,  dati, altro) per  la  tempestiva    risoluzione dei problemi   
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tecnico‐ organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti  impiantistici e  le successive  pratiche  di  

allacciamento,  nonché  l’assistenza  alla  Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti; 

3.11 qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere  del  Responsabile Unico del Procedimento, 

si  rendesse  necessario,  nei  ca s i   e   ne l   r i s pe t t o   de i   limiti  di  cui  all’art. 106  de l   Cod ice ,  dovrà 

essere assicurata  la predisposizione di varianti al progetto,  l’immediata  comunicazione  al Responsabile 

del Procedimento con  circostanziata e dettagliata  relazione,  che dovrà  contenere  tutti  gli elementi  per 

una  valutazione dell'effettiva necessità e della congruità  tecnico‐amministrativa di variazione progettuale   

e,  solo dopo  l'autorizzazione  scritta del predetto  responsabile,  potrà  essere predisposta  la  perizia.  Il 

Nessun  compenso  aggiuntivo  è  dovuto   in  caso   di  redazione  di  perizie  di  varianti  in  corso 

d’opera . 

3.12 nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti 

prescritti da  leggi e regolamenti specifici per  ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo,  strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti,   contenimento delle  

dispersioni  termiche  e  verifica  delle prestazioni   energetiche    in   genere   dell’edificio, abbattimento 

delle barriere  architettoniche,  ecc.,  nonché  quanto  necessario  per l’ottenimento degli  eventuali  a t t i  

d i  assenso  e/o  pareri di competenza degli Enti tutori (, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti 

i  contatti  e  le  verifiche  con  i  tecnici  e  funzionari  degli  Enti  interessati,  necessaria  ad  una  rapida 

approvazione delle modifiche; 

3.13 dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo  esemplificativo ma 

non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni,   omologazioni,  attestati, certificati,   rapporti 

di prova, eventuale  certificazione  delle  strutture  ai  fini  della  prevenzione  incendi (laddove necessario), 

degli  impianti, di  conformità dei materiali, di  tutti  i dispositivi di  sicurezza  installati, prove di  collaudo, 

elaborati  “as  built”,  e  tutto  quant’altro   necessario  o  accessorio,  anche  se  in  questa  sede  non 

menzionato, per l’ottenimento del C.P.I., dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti; 
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3.14 dovrà  essere  redatta  e  presentata  presso  il  competente  Comando  dei  Vigili  del  Fuoco  la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, completa  di tutta    la 

documentazione prescritta  dalla  legge  e  quella  integrativa  eventualmente  richiesta  dal Comando  dei  

Vigili  del  Fuoco,  compresi  tutti  i  contatti  preliminari,  in corso   d’opera   e   finali,  nonché  ogni  altra 

verifica necessaria, con  il Funzionario  assegnato,  nonché  l’assistenza  alle  visite  per  il  rilascio  del C.P.I., 

dell’agibilità  i n   r e l a z i o n e   a l l e   d e s t i n a z i o n i   p r e v i s t e   p e r   g l i   e d i f i c i   e  quant’altro 

necessario  per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta prescritti dalla vigente normativa; 

3.15 il Direttore dei Lavori dovrà   garantire   che   entro   45    (quarantacinque) giorni  dalla  data  di  fine 

lavori venga prodotta alla Stazione appaltante  la seguente documentazione: as built dei  lavori  realizzati 

(opere  edili,  strutturali,  impiantistiche);  manuali  tecnici  degli  impianti,  di  funzionamento,  di 

manutenzione,  di  gestione,  ecc;  dichiarazioni  di conformità e  certificazioni dei materiali  impiegati,  la 

pratica completa di cui al precedente punto 3.14 ed ogni altra documentazione  inerente o conseguente 

i  lavori  eseguiti  ai  fini  dell’ottenimento  di  tutti  i  collaudi necessari. 

3.16 Il  comune  di  Bisaccia  assume  il  ruolo  di  committente  nei  confronti  dell’operatore  economico 

affidatario del presente incarico di servizi sia per l’attività di progettazione che per l’attività di direzione 

lavori.  

ART. 4 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

4.1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza   in  fase  di  

progettazione,  il  quale  assumerà  per  effetto  del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del 

D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni; 

4.2 il Coordinatore della Sicurezza  in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e 

di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D.  Lgs. 81/2008, nei  tempi dovuti nonché 

tutti  gli  altri  elaborati  tecnici  necessari  e   previsti  dalle  norme  indicate  e  vigenti  ai  fini  della 
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prevenzione  e  protezione  dai  rischi  potenzialmente  incombenti  in  capo  ai  lavoratori  addetti  alla  

realizzazione  dei  lavori  in  oggetto  che  dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in 

formato  cartaceo  (in numero  di  esemplari  pari  a  quello  previsto  al  punto  2.4.  per  gli  elaborati  di  

progetto)    sia    su    supporto     informatico    compatibile    con    i    sistemi operativi  in uso alla Stazione 

Appaltante. 

ART. 5 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

5.1 Dovrà  essere  garantito  l’assolvimento  delle  funzioni  di  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  

esecuzione,   il   quale assumerà per effetto del presente atto,  tutti gli obblighi di  cui all’art. 92 del D. 

Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino 

alla data di ultimazione effettiva dei lavori; 

5.2 il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dovrà  garantire  al R.U.P.  l’assistenza 

relativamente  agli  adempimenti  imposti  alla  Stazione Appaltante  da  norme  cogenti.  Inoltre  sarà 

preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza 

dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento 

(PSC)  e  la  normativa  di  settore nonché disporre  il  coordinamento  tra  il piano di  sicurezza  ed  i piani 

operativi  di  sicurezza  presentati  dalle  imprese  esecutrici  e  garantire  la  loro  coerente  e  fedele 

attuazione nel corso dei lavori; 

5.3 il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dovrà  predisporre  la  revisione  ed 

aggiornamento  del  PSC  che  si  rendesse   necessaria   in conseguenza  ad  eventuali  perizie  di  variante, 

contestualmente  alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera; 

5.4 il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dovrà  controllare  il rispetto dei  piani  di  

sicurezza   da   parte   delle   imprese   esecutrici   e, pertanto verificare  la concreta attuazione del piano 

di  coordinamento  e di  sicurezza  in  ogni  fase  di  prosieguo  dell’attività  di  cantiere,  impartendo  alle 
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imprese,  nelle  modalità  previste  dalla  normativa  vigente,  le  necessarie  disposizioni.  Il  mancato 

adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo  dovrà 

comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione 

Appaltante nella persona del Responsabile dei  Lavori  e/o  del  R.U.P.  di  segnalare  all’Azienda  per  i 

Servizi  Sanitari eventuali  carenze  anche  dovute  al  comportamento  omissivo  del Coordinatore  della 

sicurezza,  impregiudicata  l’azione  sanzionatoria di  cui ai successivi articoli 12 (penalità) e 14 (clausola 

risolutiva espressa); 

5.5 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più  opportune, 

la  costante  reperibilità  nell’orario  di  lavoro  dell’impresa  ogniqualvolta  vengano  svolte  in  cantiere 

lavorazioni a rischio elevato  e  comunque  se  individuate  come  tali  nel  piano  della  sicurezza, ovvero  

quando  lo  richieda il  Direttore  Lavori  e/o  il  Responsabile  dei Lavori; 

5.6 a comprova del puntuale adempimento del presente  contratto,  il Coordinatore della  sicurezza 

in  fase di esecuzione provvederà all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi    effettuati,  il 

rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere   disponibile in  cantiere), 

le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa; 

5.7 il   Coordinatore   della   sicurezza   in   fase   di   esecuzione   verificherà   la presenza  in  cantiere 

esclusivamente  di  personale  autorizzato  (impresa appaltatrice  e  subappaltatori e prestatori d’opera 

autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare  iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero  del 

DURC.  L’impossibilità  di  ottenere  il riscontro  e la documentazione predetti  dovrà  essere  segnalata  al 

R.U.P./Responsabile dei Lavori; 

5.8 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà  inviare  al Responsabile  dei   lavori  una  

relazione   sullo   stato  della   sicurezza  nel cantiere   periodica   secondo   necessità,  ma   con   cadenza 

massima  quindicinale,  con  l’obbligo  –  per  il  coordinatore  stesso  –  di  segnalare  le  inadempienze 

dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  81/2008  
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e  successive  modifiche  ed integrazioni; 

5.9 il    Coordinatore    della    sicurezza    in    fase    di    esecuzione dovrà altresì garantire  l’assistenza 

relativamente a  tutti gli adempimenti  imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese 

le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e  subaffidatari  in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal 

D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo  la   verifica della  congruità degli oneri 

della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà 

svolgere,  in  collaborazione  con  il R.U.P.  tutti gli adempimenti  correlati       all’eventuale    iscrizione    di  

eventuali   riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza; 

5.10 per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali 

perizie di variante redatte secondo le modalità di  cui  al precedente art. 3, punto 3.11  sarà corrisposto 

l'onorario  nella misura   percentuale  secondo  le  aliquote  e  la  modalità  di  calcolo    della  tariffa  

professionale vigente (D.M.  17.06.16)  applicando  le  medesime condizioni offerte in sede di gara. 

ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 
 
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’operatore economico  incaricato  la 

massima  riservatezza su ogni  informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a 

conoscenza. 

Inoltre l’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale 

prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può 

disporre liberamente. 

ART. 7 – DURATA 
 
L’incaricato  è  tenuto  a  concludere  le  attività  oggetto  del  presente  disciplinare d’incarico, entro  i 

termini perentori indicati nel bando e nel disciplinare di gare stabiliti in: 
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PRESTAZIONE  TEMPO UTILE 

La progettazione definitiva, inclusi i rilievi, le indagini, i 
sondaggi, le analisi meccaniche e diagnostiche le prove di 
laboratorio, ecc. e la relazione geologica 

Giorni 60 (sessanta)  
naturali e consecutivi 

La progettazione esecutiva 
Giorni 45 (quarantacinque) 

naturali e consecutivi 
al lordo delle riduzioni offerte in sede di gara. 

ART. 8 – COLLABORAZIONI 
 
L’incaricato,  nell’espletamento  dell’incarico  di  cui  al presente  disciplinare,  dovrà  avvalersi di   tutte  

le   f igure   professional i   indicate   nel l ’offerta   tecnica   presentata   in   sede   di   gara,   che  

vengono  di  seguito  r iepi logate,  con  specif icazione  dei  r ispett iv i  ruol i :  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Eventuali  dipendenti  o  collaboratori  d e l l o   s t u d i o   d i   c i a s c u n a   d e l l e   f i g u r e  

p r o f e s s i o n a l e  s o p r a   i n d i c a t e  d o v r a n n o  e s s e r e  p r e v e n t i v a m e n t e   i n d i c a t i  

a l l a   S t a z i o n e   a p p a l t a n t e   e   dovranno  risultare  graditi  alla  Stazione  Appaltante,  che potrà 

chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più. 

Il  compenso  economico  dei  collaboratori  rimarrà  a  esclusivo  carico  e responsabilità dell’incaricato e 

per  la  loro  attività nulla  sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto  stabilito nel 

successivo art. 9. 

La  Stazione Appaltante  è  esente  da ogni  responsabilità  nei  confronti  dei collaboratori dell’incaricato, 

essendo  responsabile  nei  loro  confronti  l’incaricato stesso,  il quale, con  la sottoscrizione del presente 

atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa. 
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ART. 9 – CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli 

oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro 385.422,48 (diconsi euro …………………………………………/….). 

a)  Progettazione definitiva,esecutiva, relazione ed indagini geologiche   € 111.296,99

b) 
Progettazione  esecutiva  e  Coordinamento  Sicurezza  in  fase 
Progettuale  

€ 107.547,75

c)  Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione  € 166.577,74

  AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI   € 385.422,48
 

Al lordo del ribasso offerto in sede di gara. 
Tale corrispettivo, quindi va decurtato del ribasso offerto in sede di gara. 
Il compenso come sopra  indicato si  intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto. 

La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva 

e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione, direzione  lavori,  coordinamento per  la 

sicurezza  in  fase  esecutiva  e  prestazioni  aggiuntive,  resta  fisso  ed  invariabile  a  prescindere 

dall’importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso e/o della contabilità finale dei 

lavori. 

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il finanziamento dei servizi di architettura ed  ingegneria di cui al presente disciplinare è assicurato dal 

Decreto MIUR del 21.12.2017 pubblicato  in GURI n. 42 del 20.02.2018.  Il pagamento del corrispettivo 

soggiace alle modalità stabilite dalla Regione Campania e/o dal MIUR per il trasferimento dei fondi relativi 

al  finanziamento. Eventuali  ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questo Comune con 

richieste di risarcimento danni per mancato pagamento. 

Non è prevista anticipazione del corrispettivo per  la progettazione ed  i pagamenti avverranno, dopo  il 

trasferimento dei  fondi da parte della Regione Campania/MIUR,  in proporzione all’avanzamento delle 

attività svolte. 
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ART. 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
A  garanzia  del  corretto  adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  il  presente atto,  l’incaricato ha 

prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed 

a garanzia  dell’esatto adempimento di tutte  le  obbligazioni  assunte  con  il  presente  atto,  la  garanzia 

fideiussoria emessa da ………………  sub n……..  in data …………… per  l’importo di €……………  dell’importo 

del  presente  incarico conservata in atti. 

La garanz ia  contiene  la  rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. 

L’incaricato si obbliga  inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 della legge 

e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste. 

A  tal  fine  il ……………………… ha prodotto  la dichiarazione della Compagnia di assicurazioni ………….. dd. 

………….,  conservata  in atti, contenente  l’impegno a  rilasciare  la  polizza  assicurativa  di  responsabilità 

civile professionale per un massimale non  inferiore a € ********** a garanzia dei rischi derivanti da 

errori o omissioni nella redazione dell’esecutivo che abbiano determinato al committente nuove spese 

di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

ART. 12 – PENALITÀ 
 
In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto  la cui 

gravità non  concreti  il presupposto per  la  risoluzione  contrattuale  in  base  a g l i   a r t t .   1 4   e   1 5 ,  la 

Stazione Appaltante  potrà applicare le seguenti penalità: 

• ipotesi  di  ritardata  consegna  della  progettazione  definitiva  o  della  progettazione 
esecutiva: 
 
o € 1.000,00 (mille/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo; 
 
                    per  mancata  presenza  quotidiana  in  cantiere  di  personale  della  D.L.  €  50,00 
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(cinquanta/00) giornalieri; 

• ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte  in contratto: da un 

minimo di € 150,00  (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per 

ciascun  inadempimento  in  relazione  alla  gravità  dell’inadempimento  da  accertarsi  in  base  ad  un 

procedimento  in contraddittorio tra le parti. 

Le  penali  applicate  ai  sensi  dei  precedenti  commi  verranno  trattenute,  in  via provvisoria, su ciascun 

acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato. 

La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo  le modalità di legge, verrà trattenuta 

in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo  le disposizioni contabili vigenti. 

La  penale  di  cui  al  presente  articolo  non  potrà  comunque  superare, complessivamente,  il 10% del 

corrispettivo previsto. 

Qualora ciò  si verificasse  l’amministrazione ha  facoltà di  risolvere  il contratto senza che la controparte 

possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta 

sino a quel momento. 

ART. 13 ‐ OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari di cui  all’art.  3  della 

Legge  13  agosto  2010,  n.  136,  e  successive modificazioni  e integrazioni. 

L’incaricato  si obbliga  a  inserire  nei  contratti  con  i  propri  eventuali  subcontraenti,  come  definiti  al 

precedente art. 5, un’apposita  clausola  con  la quale  ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità 

dei  flussi  finanziari di cui all’art. 3 della citata legge 136/2010. 

L’incaricato  si  obbliga,  nel  caso  in  cui  abbiano  notizia  dell'inadempimento  della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne  immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante e alla Prefettura‐Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellno. 

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
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Ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso  in cui  il ritardo nello svolgimento delle 

prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) 

giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della  legge 136/2010, per  il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni 

costituisce  causa di  risoluzione del presente contratto. 

Nelle  ipotesi  di  cui  sopra,  la  risoluzione  si  verificherà  di  diritto  quando  la  Stazione  Appaltante 

comunicherà all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva. 

Verificandosi  la  risoluzione,  la  Stazione  Appaltante  si  intenderà  libera  da  ogni  impegno  verso  la 

controparte  inadempiente,  senza  che  questa  possa  pretendere compensi  ed  indennità  di  sorta  con 

l’esclusione di quelli  relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che 

siano  state  approvate o  comunque  fatte  salve dalla Stazione Appaltante medesima,  fermi  restando  il 

diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e  la  facoltà di 

compensare  eventuali  somme  dovute  all’incaricato  inadempiente  con  le  somme  da  esso  dovuti  alla 

Stazione appaltante  in dipendenza dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti 

all’inadempimento. 

ART. 15 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
 
La Stazione Appaltante  si  riserva altresì  la  facoltà di  risolvere  il presente atto, ai sensi  dell’art.  1 0 8  

de l  Co d i c e   i n   t u t t i   i   c a s i   e   c o n   g l i   e f f e t t i   i v i  p r e v i s t i . 

In  ogni  ipotesi  non  sarà  riconosciuto  all’incaricato  nessun  altro  compenso  o  indennità  di  sorta  con 

l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente  assolte  al  momento  della  risoluzione  

del    contratto,    fatta    salva  l’applicazione  delle  penali  ed  impregiudicato  il  diritto  al  risarcimento  di 

eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 



COMUNE DI BISACCIA 
Provincia di Avellino 

 

 

20 
 

ART. 16 – RECESSO 
 
La  Stazione  Appaltante,  con  idoneo  provvedimento,  può  recedere  dal  presente contratto in qualsiasi 

momento per ragioni di pubblico interesse. 

In   tale   caso   l’incaricato  ha  diritto   ad  ottenere   il   corrispettivo  per   l’attività regolarmente svolta 

fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.  

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ 
 
Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

Al  riguardo  l’incaricato dichiara di non  avere  in    corso  situazioni  che  possano configurare  ipotesi di 

conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, i progettisti od il collaudatore statico in corso d’opera. 

Lo  stesso  si  impegna  comunque  a  segnalare  tempestivamente  l’eventuale  insorgere  di  cause  di 

incompatibilità o  di  cessazione delle  condizioni  indicate  ai precedenti commi, sia per se medesimo sia 

per i suoi collaboratori. 

ART. 18 – CONTROVERSIE 

 
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  l’incaricato  e  l’Amministrazione  Comunale  in 

relazione  all’interpretazione  o  all’esecuzione  del  presente  atto,  che  non  siano  definibili  in  via 

amministrativa,  sarà  deferita  alla  competenza  dell’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria,  rimanendo 

espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di 

Avellino. 

 
ART. 19 – RINVIO 

 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, 

a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, 
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nonché ad ogni altra disposizione  legislativa o  regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto 

applicabile. 

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO 
 
Il …………………………., agli effetti del presente  atto, dichiara di avere  il proprio domicilio, anche  fiscale,  

presso  ……………………………..,  con  recapito   in  ……………….,  via ……………………, n. …….. 

 
ART. 21 – SPESE 

 
Si  intendono  a  carico  dell’incaricato  gli  oneri  per  tutti  i  materiali  necessari  per  la  redazione  degli 

elaborati  ed  ogni  altro  onere  necessario  per  l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel 

presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.   

ART. 22 – CLAUSOLE FISCALI 
 
Il valore presunto del presente atto è di Euro ………………….. 
 
Il  presenta  atto,  in  quanto  soggetto  ad  I.V.A.,  è  soggetto  a  registrazione  solo  in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Fatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341  del  Codice  Civile,  in  quanto  applicabile, l’incaricato    dichiara    

di    aver    letto    il    presente    atto    e    di    approvarne specificatamente i seguenti articoli: 

 
ART. 6 –  RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

ART. 8 –  COLLABORAZIONI 

ART. 12 –  PENALITÀ 
 
ART. 13 –  OBBLIGHI   DELL’INCARICATO   RELATIVI   ALLA   TRACCIABILITÀ   DEI FLUSSI FINANZIARI 

ART. 14 –  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
ART. 15 –  ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE  

ART. 16 –  RECESSO 
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ART. 17 –  INCOMPATIBILITÀ 
 
Bisaccia, lì 

 
Per il Comune di Bisaccia                                                          L’incaricato 
 
      Il Dirigente 
 
Arch. Domenico Mario Macina 


