



CITTA' DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. e Partita IVA 02790550640

Piazza Michele Pironti, 2 – 83025 – Tel. 0825/502021 – Telefax 0825/503770

Piazza Municipio, 1 – 83025 – Tel 0825/523021 – Telefax 0825/523220

E-Mail: info@mi.av.it - PEC: info.montoroinferiore@asmepec.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI NUMERO 48 DEL 23-05-2018

Registro Generale n. 647 del 23-05-2018

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

CIG: 73633268D5

Oggetto: Stadio Comunale frazione Piano - Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica. CIG: 73633268D5 - CUP: B87B16001210004 Approvazione verbali di gara, presa d'atto verifiche operate ed aggiudicazione ai sensi dell'art.32 co. 7 del D.lgs. 50/2016.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ing. Pietro Trifone

VISTA la Determina a contrarre n.9 del 24.01.2018 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici avente ad oggetto: "Stadio Comunale frazione Piano - Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica. CIG: 73633268D5 - CUP: B87B16001210004" con la quale si dava avvio alla procedura di gara di cui in oggetto, e si disponeva:

- di indire gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento dei lavori di Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica allo Stadio Comunale frazione Piano, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, e di stabilire che l'appalto sarebbe stato affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri (e i sub-criteri) di valutazione ed i relativi punteggi (e i sub-punteggi) indicati nello schema di bando - disciplinare;
- di approvare, a tal fine, la documentazione di gara composta dallo schema di bando e disciplinare di gara, e modelli allegati, e dallo schema di contratto;
- di dare atto che per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica allo Stadio Comunale frazione Piano in questione è previsto il finanziamento dell'Istituto per il Credito Sportivo per €.525.000,00, giusto mutuo contratto con il citato Istituto;

DATO ATTO che la spesa complessiva di €.525.000,00 trova imputazione nel bilancio comunale al Capitolo 2880 art.2 – impegno contabile n.511/2017 intervento "Realizzazione di un campo di calcio con manto in erba sintetica allo stadio comunale della frazione Piano" del bilancio di previsione del corrente esercizio - residui 2017, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, come dal seguente quadro:

Esercizio Finanziario		2017	Importo	€.525.000,00
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Impegno
06	01	2	02-06.01.2.02.01.09.016	511/2017

DATO ATTO che con successiva Determinazione dirigenziale n.26 del 26.03.2018 veniva individuata la composizione della Commissione giudicatrice e nominati i componenti della stessa ai sensi di legge, nelle persone dei Sigg.:

- ing. Michele ANTONICIELLO – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio dell'Ente – Presidente;
- geom. Giuseppe DELLA ROCCA – Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- geom. Alessandro PENNA – dell'UTC – servizio patrimonio – componente;

RICHIAMATI:

- l'art. 29 co.1 del D.lgs.50/2016 che stabilisce "Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla

- data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;
- l'art. 76 co.3 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
 - l'art. 120 co.2-bis del D.lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

- Il bando/disciplinare e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'art.73 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e trasporti:
 - sull'Albo Pretorio della stazione appaltante
 - sul sito internet della stazione appaltante;
 - sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it
 - sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it.
- in data 26.03.2018 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n.9 offerte;

DATO ATTO, altresì, che:

- con successiva Determinazione dirigenziale n.26 del 26.03.2018 veniva individuata la composizione della Commissione di aggiudicazione e nominati i componenti della stessa ai sensi di legge;
- nelle sedute di gara pubbliche (verbali dal n.1 del 28.03.2018 al verbale n.2 del 09.04.2018) la Commissione giudicatrice ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e con i Verbali dal n.1 del 28.03.2018 al n.7 del 07.05.2018, che si rimettono in allegato al presente atto, ha valutato le ammissioni/esclusioni degli operatori economici dalla procedura di gara;
- nelle sedute riservate (verbali dal n.3 del 11.04.2018 al n.6 del 24.04.2018), la Commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle imprese come da verbali che si allegano al presente atto;
- nelle seduta di gara pubblica del 07.05.2018 (verbale n.7) la Commissione di aggiudicazione, con Verbale in pari data che si rimette in allegato al presente atto, ha provveduto:
 - a comunicare agli operatori economici i punteggi tecnici ottenuti e valutati in seduta riservata;
 - ad escludere n.2 concorrenti per le motivazioni in esso contenute;
 - alla apertura delle offerte tempo ed economiche dei concorrenti in gara, per l'esame delle stesse e conseguente attribuzione dei punteggi;
 - alla formulazione della graduatoria di merito;
 - alla individuazione delle offerte che, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 50/2016, presentavano anomalia (nessuna impresa ha presentato offerta anomala).

DATO ATTO che:

- la prima classificata ha presentato una offerta che non presenta anomalia ai sensi di Legge;
- nella seduta pubblica del 07.05.2018 (verbale n.7) la Commissione di aggiudicazione ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa Delfino Sport srl, inviando gli atti al RUP per il prosieguo di competenza.

CONSIDERATO che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;
- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, ritenendo pertanto corretto l'operato del RUP e che ai sensi dell'art. 32 co.5 del D.lgs. 50/2016 si può ritenere approvata la proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale delle operazioni di gara del 31.07.2017 per l'affidamento della procedura;

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32 co.5 del D.lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione della procedura in favore della seguente società alle condizioni giuridiche ed economiche di cui all'offerta presentata dalla Impresa DELFINO SPORT SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla via Nazionale per Teramo n.132 – P. I.V.A. 00691360671 con il punteggio totale di punti 93,938/100, che ha presentato un'offerta economica pari ad €361.918,99 oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.615,62, per un importo totale di

€.363.534,61, per un importo percentuale offerto pari al 14,50%, oltre IVA come per Legge;

PRESO atto che seconda classificata è risultata l'offerta presentata dall'Impresa TENNIS TECNICA SRL con il punteggio totale di punti 83,595/100, che ha presentato un'offerta economica pari ad €.407.465,76 oltre oneri per la sicurezza pari ad €.1.615,62, per un importo totale di €.409.081,38, per un importo percentuale offerto pari al 3,74%, oltre IVA come per Legge;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art.32 co.6 del D.lgs. n.50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- a norma dell'art. 32 co.7 del D.lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

PRESO ATTO, inoltre, delle attività operate attraverso il sistema informativo AVCPASS dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - in materia di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente primo classificato aggiudicatario provvisorio dei lavori, impresa Delfino Sport srl, attività tutte che si sono sostanziate nell'acquisizione, tra l'altro, dei seguenti documenti:

- a) Certificato delle informazioni societarie, rilasciato dall'ANAC;
- b) Certificato del Casellario Giudiziale a carico del titolare e d.t. Cordone Francesco;
- c) Certificato del Casellario Giudiziale a carico del d.t. Capece Amedeo;
- d) Certificato di carichi pendenti del Sistema Informativo del Casellario Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) a carico dell'impresa Delfino Sport srl del 08.05.2018, rilasciato dal Ministero della Giustizia ed acquisito dall'ANAC;
- e) Certificato di regolarità fiscale in data 09.05.2018, rilasciato dall'ANAC;
- f) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line, emesso dall'INAIL scadenza 16.06.2018, con esito "regolare";
- g) Verifica annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui all'art.7 del D.lgs. 163/2006 a carico dell'Impresa con esito: nessuna annotazione;
- h) Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici rilasciata all'Impresa Delfino Sport srl dalla BENTLEY SOA, data di rilascio attestazione originaria 28.02.2014 con effettuazione verifica validità triennale 22.05.2017 e scadenza validità quinquennale il 27.02.2019;
- i) Certificazione Antimafia: non va richiesta alla BDNA il rilascio della comunicazione antimafia, in quanto l'impresa risulta iscritta nel registro White List della Prefettura di Teramo con validità al 06.07.2018 con rinnovo in istruttoria.

DATO ATTO che le medesime verifiche, ad eccezione dell'antimafia, di cui ci si riserva la verifica in caso se ne presentasse la necessità, e della certificazione della regolarità fiscale, che allo stato, benché richiesta attraverso il PASSOE ANAC, non è stata ancora rilasciata, sono state effettuate anche nei confronti dell'Impresa Tennis Tecnica Srl, quale concorrente secondo classificato nella procedura di gara anzidetta;

ATTESO, pertanto, con riferimento al concorrente primo classificato, che le verifiche tutte hanno dato esito positivo;

RIBADITO il carattere dell'estrema urgenza delle azioni necessarie così come richieste nell'ambito del finanziamento accordato;

VISTO l'art. 32 co.9 D.lgs. n. 50/2016 così dispone: "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";

DATO ATTO che a norma dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;

CONSIDERATO che a norma dell'art.31 co.1 del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del settore;

RICHIAMATI i Verbali delle operazioni di gara dal n.1 del 28.03.2018 al n.7 del 07.05.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

VISTI

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);

VISTA la Legge Regionale n.3 del 27.02.2007 relativa alla disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.58 del 24.03.2010 con il quale è stato definitivamente approvato il Regolamento n.7/2010 di attuazione della L.R. n.3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";

VISTO il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato affidato allo scrivente, già Responsabile del Settore "Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio" del Comune di Montoro Inferiore, l'incarico di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" ovvero attribuite, ai sensi dell'art.109, comma 2, del T.U. 18.08.2000, n.267, le funzioni dirigenziali;

RITENUTO, quindi, di dover procedere in conformità alle finalità espresse secondo la norma citata, anche nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Procedimento;

Per tutto quanto in narrativa espresso,

DETERMINA


- 1) di considerare tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare i verbali di gara come in narrativa citati riguardanti l'appalto dell'intervento infrastrutturale denominato "Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica allo Stadio Comunale frazione Piano", verbali che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché la documentazione agli atti afferente la procedura di gara in questione;
- 3) di dare atto della verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ed i cui esiti sono in narrativa citati e, conseguentemente, a norma dell'art. 32 co.7 del D.lgs. n.50/2016, di aggiudicare, quindi, i lavori di che trattasi all'impresa DELFINO SPORT SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla via Nazionale per Teramo n.132 - P. I.V.A. 00691360671 con il punteggio totale di punti 93,938/100, che ha presentato un'offerta economica pari ad €361.918,99 oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.615,62, per un importo totale di €363.534,61, per un importo percentuale offerto pari al 14,50%, oltre IVA come per Legge;
- 4) di approvare, nello specifico, la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in sede di offerta, i cui prezzi unitari costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, in uno ad ogni altra documentazione afferente l'offerta migliorativa formulata dall'aggiudicatario;
- 5) di stabilire, a carico dell'aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura del 7,25%, sull'importo contrattuale, percentuale questa determinata applicando sul ribasso offerto dal concorrente (pari al 14,50%) le previsioni di cui al comma 1 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016 oltre quanto previsto, sussistendone le condizioni, al comma 7, dell'art.93, del medesimo decreto legislativo;
- 6) di dare atto che a norma dell'art. 32 co.9 del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto, nel caso in specie, scade decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- 7) di dare atto che a norma dell'art. 32 co.8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;
- 8) di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 co.14, del D.lgs. 50/2016, tra l'aggiudicatario ed il Comune di Montoro nei modi e nelle forme disposti dal Comune;
- 9) di disporre infine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e dell'art. 76 co. 5 del D.lgs. n.50/2016, l'invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;
- 10) di disporre, altresì, che l'esito di gara dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art.73 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e trasporti:
 - sull'Albo Pretorio della stazione appaltante
 - sul sito internet della stazione appaltante;
 - sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it
 - sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it.
- 11) di stabilire che, ai sensi dell'art.34, comma 35, della L. n.221/2012, le spese di pubblicazione, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- 12) di riservarsi l'adozione di ogni provvedimento ai fini dell'esecuzione d'urgenza della prestazione dedotta nella gara in ragione del grave danno all'interesse pubblico che si determinerebbe per la perdita del finanziamento;

- 13) di dare atto che per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica allo Stadio Comunale frazione Piano in questione è previsto il finanziamento con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo per €.525.000,00;
- 14) di dare atto, in particolare, che il corrispettivo complessivo stimato occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è pari a €.525.000,00 è imputato Capitolo 2880 art.2 – impegno contabile n.511/2017 intervento “Realizzazione di un campo di calcio con manto in erba sintetica allo stadio comunale della frazione Piano” del bilancio di previsione del corrente esercizio - residui 2017, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, come dal seguente quadro:

Esercizio Finanziario		2017	Importo	€.525.000,00
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Impegno
06	01	2	02-06.01.2.02.01.09.016	511/2017

- 15) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- 16) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 17) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 18) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, dell'art.1 co.9 lett.e) della L. 190/2012 nonché del piano anticorruzione locale, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento e, più specificatamente, che l'adozione del presente provvedimento non coinvolge interessi del sottoscritto o di suoi parenti entro il secondo grado;
- 19) di dare atto che l'impresa ha regolarmente dichiarato, in fase di gara, di essere e reso edotto degli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del D.P.R. n.62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell'art.54 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001, approvato dalla G. C. n.171 del 19.12.2014, che impone degli obblighi anche nei confronti delle imprese esecutrici di contratti con la Pubblica Amministrazione, e delle disposizioni alle quali il rapporto contrattuale è soggetto in caso di violazione dei medesimi obblighi;
- 20) Di dare atto che- per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;
- 21) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013;
- 22) di disporre, in relazione alle previsioni di cui all'art.107 del D.lgs. 267/2000, la trasmissione della presente determinazione al Sindaco per ogni debita attività di controllo politico-amministrativo da parte degli organi di governo così come prevista;
- 23) di trasmettere la presente e gli atti ad essa collegati all'Ufficio di Segreteria per la stipula contrattuale nonché al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per ogni attività di competenza;
- 24) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune ed al link dell'Amministrazione Trasparente in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D.lgs. n.33 del 14.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
ing. Pietro TRIFONE




Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Montoro, li 23.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Alfonso DE VITA




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio N. 989

per 15 giorni consecutivi dal 23.05.2018 al 07.06.2018.

Montoro, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
ing. Pietro TRIFONE





COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.1

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 10,00 nella residenza municipale hanno inizio in **seduta pubblica** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

Si dà atto che alla presente seduta nell'ora stabilita non è presente nessun operatore economico che ha partecipato alla gara.

Si dà atto, altresì, che sono presenti in qualità di testi i signori:

- Nicola Izzo, nato a Montoro Inferiore il 13.12.1960 e residente in Montoro alla via Fiore n.49;
- Pietro Iannone, nato a Montoro Superiore il 06.10.1956 e residente in Montoro alla via Casa Pepe n.3;

Si premette che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 15/09/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica - stadio comunale fraz. Piano ";
- con atto monocratico del responsabile del settore Lavori Pubblici n.9 del 24.01.2018 di determinazione a contrarre, tra l'altro, è stato prenotato l'impegno di spesa, approvato il bando disciplinare di gara ed è stata indetta procedura di gara aperta con offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO atto che entro il termine fissato (ore 12,00 del 26.03.2018) risultano inserite, sulla piattaforma telematica Albo Fornitori della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. le documentazioni firmate digitalmente, da parte delle seguenti ditte:

- 1) ANDREOZZI SRL
- 2) C.G.COSTRUZIONI S.r.l.;
- 3) COSTRUZIONI GAETA MONTORO srl
- 4) DELFINO SPORT SRL
- 5) EDIL L.C. S.R.L.
- 6) PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U
- 7) RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL
- 8) SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE
- 9) TENNIS TECNICA SRL

CIO' PREMESSO

Il presidente le seguenti norme procedurali:

- in data odierna, con eventuale prosieguo, in seduta pubblica si procederà ad aprire i plichi contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della stessa;
- alla fine della verifica della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica ai soli fini dell'elencazione della documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse alla fase successiva.
- in prosieguo, in seduta riservata, si procederà all'esame dell'offerta tecnica ed analisi degli elaborati tecnici e alla relativa valutazione, con attribuzione di punteggi;
- in terza fase la Commissione, in seduta pubblica, renderà noti i punteggi attribuiti alle imprese per l'offerta tecnica ed in prosieguo aprirà le offerte tempo ed economica ed attribuirà il relativo punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale, con aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, ovvero in caso di offerta palesemente anomala procederà a richiedere le relative giustificazioni.

I membri della Commissione dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di Legge.

In prosieguo, la Commissione procede all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici seguendo l'ordine di inserimento in piattaforma asmeccomm – sezione Albo Fornitori.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge quanto di seguito:

- 1) ANDREOZZI SRL : la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 2) C.G.COSTRUZIONI S.r.l.: la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 3) COSTRUZIONI GAETA MONTORO srl: la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 4) DELFINO SPORT SRL: la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 5) EDIL L.C. S.R.L.: la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 6) PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U : la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 7) RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL : la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;
- 8) SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE: il concorrente viene ammesso con riserva con ricorso al soccorso istruttorio in quanto il predetto ha presentato una documentazione che risulta carente dei seguenti elementi:
 - 1) Nella dichiarazione di possesso dei requisiti soa richiesti per la partecipazione alla gara trasmessa, non sono riportati l'organismo di rilascio, il numero, la data di rilascio e di scadenza triennale e quinquennale, per cui la citata dichiarazione va integrata dai suddetti elementi, ovvero con presentazione di copia della Soa posseduta;
 - 2) La polizza fidejussoria è riferita ad una percentuale dell' 1% non allegando alcuna certificazione di qualità, per cui va presentata copia della certificazione di qualità ovvero integrazione della polizza fidejussoria al 2%;
 - 3) presentazione del PASSOE;
 - 4) Trasmissione della dichiarazione B0-DGUE e dichiarazioni di cui al modello B7;
- 9) TENNIS TECNICA SRL: la documentazione risulta regolare e viene ammesso alla fase successiva;

A questo punto la Commissione, avendo attivato il soccorso istruttorio per l'impresa SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE, rinvia la seduta per l'esame delle integrazioni in seduta pubblica al giorno 09.04.2018 alle ore 9,30.

Alle ore 16,20 la Commissione chiude la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI


Geom. Giuseppe Della Rocca

Geom. Alessandro Penna

IL PRESIDENTE

Ing. Michele Antoniciello

I TESTIMONI





COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.2

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 10,30 nella residenza municipale hanno inizio in **seduta pubblica** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

Si dà atto che alla presente seduta nell'ora stabilita non è presente nessun operatore economico che ha partecipato alla gara.

Si dà atto, altresì, che sono presenti in qualità di testi i signori:

- Nicola Izzo, nato a Montoro Inferiore il 13.12.1960 e residente in Montoro alla via Fiore n.49;
- Pietro Iannone, nato a Montoro Superiore il 06.10.1956 e residente in Montoro alla via Casa Pepe n.3;

Si premette che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 15/09/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica - stadio comunale fraz. Piano ";
- con atto monocratico del responsabile del settore Lavori Pubblici n.9 del 24.01.2018 di determinazione a contrarre, tra l'altro, è stato prenotato l'impegno di spesa, approvato il bando disciplinare di gara ed è stata indetta procedura di gara aperta con offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO atto che entro il termine fissato (ore 12,00 del 26.03.2018) risultano inserite, sulla piattaforma telematica Albo Fornitori della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. le documentazioni firmate digitalmente, da parte delle seguenti ditte:

- 1) ANDREOZZI SRL
- 2) C.G.COSTRUZIONI S.r.l.;
- 3) COSTRUZIONI GAETA MONTORO srl
- 4) DELFINO SPORT SRL
- 5) EDIL L.C. S.R.L.
- 6) PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U
- 7) RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL
- 8) SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE
- 9) TENNIS TECNICA SRL

Kd

CIO' PREMESSO

La Commissione richiamato il precedente verbale in data 28.03.2018, con il quale sono state, tra l'altro, esaminate le documentazioni amministrative presentate dai concorrenti, rilevate manchevolezze nella documentazione presentata dal concorrente Sporteco srl ed attivato il soccorso istruttorio per la richiesta di integrazioni.

Dato atto che con pec del 28.03.2018 inviata attraverso la piattaforma telematica, sono state richieste alla Sporteco srl le integrazioni necessarie al perfezionamento della documentazione amministrativa;

Dato atto, altresì, che il concorrente Sporteco srl, ha trasmesso nei termini assegnati tutta la documentazione amministrativa richiesta e, pertanto, viene ammesso alla fase successiva della gara.

A questo punto la Commissione chiude la fase dell'esame della documentazione amministrativa ed ammette tutti i concorrenti alla fase successiva dell'esame della offerta tecnica, indi procede all'elencazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi, che stampata dal sistema telematico si allega in copia.

Alle ore 11,00, la Commissione decide di sospendere le operazioni di gara in seduta pubblica e di aggiornarsi per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche al giorno 11.04.2018 alle ore 9,30.

Del che è verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Della Rocca



Geom. Alessandro Penna



IL PRESIDENTE

Ing. Michele Antoniciello



I TESTimoni



Documentazione d'offerta - Tecnica

Oggetto: PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei lavori di
"Realizzazione campo di calcio con manto in erba sintetica - Stadio
Comunale fraz. Piano" CIG: 73633268D5 - CUP: B87B16001210004

ANDREOZZI SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	26/03/2018 11:13:38	79.61.81.35

Nome file estratto: 20180326113008597_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180326113004482_Offertatecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ANDREOZZI ANTONIO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	26/03/2018 10:55:20

Marcatura temporale

TSA	Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02201802	183657193	AF262E9	26/03/2018 10:55:31

C.G.COSTRUZIONI S.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	26/03/2018 10:11:40	93.61.92.44

Nome file estratto: 20180326101206371_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180326101202392_Offerta tecnica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
COPPOLA PASQUALE	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	26/03/2018 10:08:40

Marcatura temporale

TSA		Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01201801		179353202	AB0B672	26/03/2018 10:10:33

COSTRUZIONI GAETA MONTORO SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	23/03/2018 11:38:16	79.29.226.57

Nome file estratto: 20180323114258165_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180323114256559_OffertaTecnica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
SILVESTRO GAETA	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	23/03/2018 11:11:00

Marcatatura temporale

	TS	Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01201801	TSA	178661375	AA627FF	23/03/2018 11:14:46

Costruzioni Generali Esserre S.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	24/03/2018 18:08:55	188.153.254.225

Nome file estratto: 20180324180905698_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180324180902270_OFFERTA TECNICA.zip.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
RUSCIANO SERGIO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	24/03/2018 18:06:48
DE TOMMASO SALVATORE	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	24/03/2018 18:05:05

Marcatura temporale

TSA		Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=ArubaPEC S.p.A.,2.5.4.97=VATIT-01879020517,OU=Qualified Time Stamping Authority,CN=ArubaPEC Time Stamping Authority EQ A NG 010	57416233730885	343842374345	24/03/2018 18:06:58	

DELFINO SPORT SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	26/03/2018 08:20:23	95.226.254.87

Nome file estratto: 20180326083022594_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180326083018251_Offertatecnica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
CORDONE FRANCESCO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	26/03/2018 08:18:19

Marcatatura temporale

Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
183611848	AF1B1C8	26/03/2018 08:19:50
C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02201802		

Edil L.C. S.r.L.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	26/03/2018 10:10:39	79.9.86.133

Nome file estratto: 20180326101300295_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180326101256082_OFFERTA TECNICA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Giovanni Longobardi	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	26/03/2018 09:05:25

Marcatura temporale

TSA		Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01201801		179335427	AB07103	26/03/2018 09:08:43

PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	23/03/2018 17:05:28	151.47.53.18

Nome file estratto: 20180323170551442_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180323170550020_Offertatecnica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Matteo Amoroso	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	23/03/2018 17:07:17

Marcatatura temporale

TS	Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
TSA	183083368	AE9A168	23/03/2018 17:05:20
C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02201802			

SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	26/03/2018 11:19:48	79.58.78.20

Nome file estratto: 20180326111954805_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180326111952572_OffertaTecnica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
SCOGNAMIGLIO RENATO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	26/03/2018 11:15:15

Marcatura temporale

TSA		Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=ArubaPEC S.p.A.,2.5.4.97=VATIT-01879020517,OU=Qualified Time Stamping Authority,CN=ArubaPEC Time Stamping Authority EQ A NG 010	54113136231237	313732434345	26/03/2018 11:16:45	

TENNIS TECNICA SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
OFFERTA TECNICA	26/03/2018 11:08:27	93.63.89.42

Nome file estratto: 20180326110842145_OFFERTA TECNICA.zip

Nome file originale: 20180326110835008_Offertatecnica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ATZENI ALESSANDRO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	26/03/2018 11:03:50

Marcatura temporale

TSA		Seriale	Seriale esadecimale	Timestamp
C=IT,O=ArubaPEC S.p.A.,2.5.4.97=VATIT-01879020517,OU=Qualified Time Stamping Authority,CN=ArubaPEC Time Stamping Authority EQ A NG 010		75012413539141	443930434345	26/03/2018 11:04:00



COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.3

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 9,30 nella residenza municipale hanno inizio in **seduta riservata** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

La Commissione, richiamato il precedente verbale in data 09.04.2018, con il quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva dell'esame della offerta tecnica, passa all'esame delle offerte tecniche.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa ANDREOZZI SRL, dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa C.G.COSTRUZIONI S.r.l., dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Alle ore 13,00 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 16.04.2018 alle ore 9,30 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Della Rocca

Geom. Alessandro Penna

IL PRESIDENTE

Ing. Michele Antoniciello



COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.4

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 9,30 nella residenza municipale hanno inizio **in seduta riservata** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

La Commissione continua l'esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa COSTRUZIONI GAETA MONTORO srl., dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa DELFINO SPORT SRL, dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Alle ore 13,10 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 20.04.2018 alle ore 9,30 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Della Rocca

Geom. Alessandro Penna

IL PRESIDENTE

Ing. Michele Antoniciello



COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.5

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 9,30 nella residenza municipale hanno inizio in **seduta riservata** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

La Commissione continua l'esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa EDIL L.C. SRL dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede all'esame dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede all'esame dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Alle ore 13,05 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 24.04.2018 alle ore 9,30 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Della Rocca

Geom. Alessandro Penna

IL PRESIDENTE

Ing. Michele Antoniciello



COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.6

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 9,30 nella residenza municipale hanno inizio **in seduta riservata** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

La Commissione continua l'esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa EDIL L.C. S.R.L., dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede all'esame dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE. La Commissione procede alla verifica della completezza della documentazione tecnica così come richiesta dal bando disciplinare al punto XI.3. Da tale verifica scaturisce che la ditta SPORTECO SRL - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE, ha presentato insieme alla documentazione tecnica anche "il modello G - offerta tempo" relativo all'offerta temporale il quale esplicita una offerta di riduzione di giorni 20 rispetto al tempo a base di gara ed il tempo di esecuzione dei lavori offerto pari a giorni 104 e quindi, anticipando l'offerta temporale, con evidente alterazione della par condicio dei concorrenti e violazione di quanto disposto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara alla SEZIONE VIII.2.1, X e XI.3. Conseguentemente, considerato che l'offerta temporale "modello G" doveva essere contenuto tra gli elaborati dell'offerta temporale, come previsto al punto XI.4 del bando, e che tale fattispecie comporta l'esclusione dalla gara come previsto al punto VIII.2.1, XI.3 e sezione X del bando stesso, la Commissione all'unanimità esclude dalla procedura di gara l'impresa SPORTECO SRL - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE.

114

114

114

Si passa all'esame della documentazione relativa all'offerta tecnica dell'impresa TENNIS TECNICA SRL dando atto che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede all'esame dei relativi criteri n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 e dei relativi subcriteri.

A questo punto la Commissione avendo ultimato l'esame di tutti i criteri procede alla valutazione definitiva dei criteri e all'attribuzione dei relativi punteggi alle singole imprese ammesse.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.1 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - STRUTTURA" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.2 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - ALTEZZA TOTALE DELLA FIBRA" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.3 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - DENSITÀ LINEARE DELLE FIBRE O PESO FILATO" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.4 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - SPESSORE FIBRA" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.5 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - SPALMATURA" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.6 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - DRENATURA (permeabilità manto)" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.7 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - ALTEZZA COMPLESSIVA SISTEMA SOTTOTAPPETO" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 1.8 "MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE - RICICLABILITA' DEL MANTO" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al criterio 2 "LDN TEST" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al criterio 3 "MIGLIORAMENTO INTASO ARTIFICIALE" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 4.1 "MIGLIORAMENTO SOTTOTAPPETO ERBA ARTIFICIALE - ALTEZZA" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 4.2 "MIGLIORAMENTO SOTTOTAPPETO ERBA ARTIFICIALE - RICICLABILITA'" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 5.1 "ESTENSIONE MANUTENZIONE - DURATA" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 5.2 "ESTENSIONE MANUTENZIONE - FORNITURA MATERIALE INTASO" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 6.1 "MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO - MIGLIORIE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE MEDIANTE VASCA DI ACCUMULO DI IDONEA CAPIENZA PER OMOLOGAZIONE CAMPO" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 6.2 "MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO - MIGLIORIE SU PAVIMENTAZIONI PREESISTENTI" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 6.3 "MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione della scheda relativa al subcriterio 6.4 "MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO - MIGLIORIE VARIE RECINZIONI DI DELIMITAZIONE PROTEZIONI

E ALLESTIMENTI" previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

A questo punto, la Commissione compila anche le relative schede riassuntive dell'offerta tecnica.

Tutte le schede così come compilate, vengono allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 13,20 il Presidente dichiara terminata la sessione relativa all'esame dell'offerta tecnica in seduta riservata, per cui la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 07.05.2018 alle ore 9,30 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica per l'apertura delle offerte temporali ed economiche, previa comunicazione da inoltrarsi a tutti i concorrenti ammessi.

Del che è verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Della Rocca



Geom. Alessandro Penna



IL PRESIDENTE


Ing. Michele Antoniciello





COMUNE DI MONTORO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA -
STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA									
1. - MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE									
1.1 - STRUTTURA									
N.	DITTA	Commissario Antonficcio	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale		
1	ANDREOZZI SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)								
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing.  Michele Antonficcio

geom.  Giuseppe Della Rocca

geom.  Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA									
1 MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE									
1.2 ALTEZZA TOTALE DELLA FIBRA									
N.	DITTA	Commissario Antonietello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale		
1	ANDREOZZI SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
4	DELFINO SPORT SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)								
9	TENNIS TECNICA SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		

(*) IMPRESA ESCLUSA
Commissione di gara: Ing. Michele Antonietello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO


SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA									
1. MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE									
1.3 DENSITÀ LINEARE DELLE FIBRE O PESO FILATO									
N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale		
1	ANDREOZZI SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000		
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)								
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		

(*) IMPRESA ESCLUSA


Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello



geom. Giuseppe Della Rocca



geom. Alessandro Penna



COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA									
1. MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE									
1.4 SPESSORE FIBRA									
N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale		
1	ANDREOZZI SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
4	DELFINO SPORT SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
5	EDIL L.C. S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)								
9	TENNIS TECNICA SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE
1.5 SPALMATURA

N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale
1	ANDREOZZI SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	DELFINO SPORT SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Arfonciello



geom. Giuseppe Della Rocca



geom. Alessandro Penna



COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE

1.6 DRENATURA (permeabilità manto)


N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale
1	ANDREOZZI SRL	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello



geom. Giuseppe Della Rocca



geom. Alessandro Penna



COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA								
1. MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE								
1.7 ALTEZZA COMPLESSIVA SISTEMA SOTTAPPETO								
N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale	
1	ANDREOZZI SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	4,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)							
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. MIGLIORAMENTO MANTO ERBA ARTIFICIALE

1.8 RICICLABILITA' DEL MANTO

N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale
1	ANDREOZZI SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

2. LDN TEST

N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggi o Max	Punteggi o Finale
1	ANDREOZZI SRL	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000
4	DELFINO SPORT SRL	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000
8	SPORTEGO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

3. MIGLIORAMENTO INTASO ARTIFICIALE

N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggi o Max	Punteggi o Finale
1	ANDREZZI SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna





COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

4. MIGLIORAMENTO SOTTOTAPPETO ERBA ARTIFICIALE 4.1 ALTEZZA


N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale
1	ANDREOZZI SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna




COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO


VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA									
4. MIGLIORAMENTO SOTTOTAPPETO ERBA ARTIFICIALE									
4.2 RICICLABILITA'									
N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggi o Max	Punteggi o Finale		
1	ANDREOZZI SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
5	EDIL L.C. S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)								
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antonicciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna


COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

5. ESTENSIONE MANUTENZIONE

5.1 DURATA

N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggi o Max	Punteggi o Finale
1	ANDREOZZI SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna




COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

5. ESTENSIONE MANUTENZIONE

5.2 FORNITURA MATERIALE INTASO

N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggi o Max	Punteggi o Finale
1	ANDREOZZI SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

6. MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO

6.1 MIGLIORIE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE MEDIANTE VASCA DI ACCUMULO DI IDONEA CAPIENZA PER OMOLOGAZIONE CAMPO

N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggi o Max	Punteggi o Finale
1	ANDREOZZI SRL	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4	DELFINO SPORT SRL	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA									
6. MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO									
6.2 MIGLIORIE SU PAVIMENTAZIONI PREESISTENTI									
N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale		
1	ANDREOZZI SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	3,000	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000		
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
4	DELFINO SPORT SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
5	EDIL L.C. S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000		
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000		
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)								
9	TENNIS TECNICA SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO


VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

6. MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO


6.3 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE

N.	DITTA	Commisario Antoniciello	Commisario Della Rocca	Commisario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale
1	ANDREOZZI SRL	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	DELFINO SPORT SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing.  Michele Antoniciello

geom. Giuseppe Della Rocca



geom. Alessandro Penna



COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO


VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

6. MIGLIORAMENTO IMPIANTI DI SERVIZIO


6.4 MIGLIORIE VARIE RECINZIONI DI DELIMITAZIONE PROTEZIONI E ALLESTIMENTI

N.	DITTA	Commissario Antoniciello	Commissario Della Rocca	Commissario Penna	MEDIA	Punteggio Max	Punteggio Finale
1	ANDREOZZI SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
4	DELFINO SPORT SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)						
9	TENNIS TECNICA SRL	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing.  Michele Antoniciello

geom.  Giuseppe Della Rocca

geom.  Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA																				
N.	DITTA	Criterio 1.1	Criterio 1.2	Criterio 1.3	Criterio 1.4	Criterio 1.5	Criterio 1.6	Criterio 1.7	Criterio 1.8	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4.1	Criterio 4.2	Criterio 5.1	Criterio 5.2	Criterio 6.1	Criterio 6.2	Criterio 6.3	Criterio 6.4	Totale
1	ANDREOZZI SRL	4,000	2,000	2,000	5,000	5,000	0,000	2,000	4,000	0,000	4,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	0,000	2,000	55,000
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	2,000	2,000	5,000	2,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	0,000	6,000	3,000	2,000	0,000	42,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	2,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	6,000	5,000	2,000	0,000	58,000
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	2,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	2,000	5,000	71,000
5	EDIL L. C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000	0,000	2,000	4,000	5,000	4,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	2,000	5,000	60,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000	0,000	2,000	4,000	1,000	0,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	0,000	2,000	2,000	44,000
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	2,000	2,000	4,000	5,000	2,000	0,000	2,000	4,000	1,000	0,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	0,000	2,000	2,000	46,000
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	2,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	2,000	5,000	71,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antonicelli

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna

COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

		OFFERTA TECNICA PARAMETRATA			
		MIGLIORE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA TRA TUTTI I CONCORRENTI		71	
N	DIITTA	PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA CONSEGUITO DAL CONCORRENTE	Coef. puro	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PARAMETRATO
1	ANDREOZZI SRL	77	55	0,775	59,648
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	77	42	0,592	45,549
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	77	58	0,817	62,901
4	DELFINO SPORT SRL	77	71	1,000	77,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	77	60	0,845	65,070
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U	77	44	0,620	47,718
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	77	46	0,648	49,887
8	SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE (*)				
9	TENNIS TECNICA SRL	77	71	1,000	77,000

(*) IMPRESA ESCLUSA

Commissione di gara: Ing. Michele Antonicciello



geom. Giuseppe Della Rocca



geom. Alessandro Penna





COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO".

CIG: 73633268D5

CUP: B87B16001210004

VERBALE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art.59, 60, comma 1 – art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO

VERBALE N.7

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 9,45 nella residenza municipale hanno inizio in **seduta pubblica** le operazioni di gara di cui in epigrafe.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 26 del 26.03.2018, è così composta:

- 1) Ing. Michele Antoniciello – Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio - Presidente
- 2) Geom. Giuseppe Della Rocca – Responsabile del servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali – Componente;
- 3) Geom. Alessandro Penna – Ufficio Patrimonio – componente;

Alla seduta odierna sono presenti il sig. Bisogno Fabio in qualità di delegato della ditta C.G. Costruzioni srl.

La Commissione nella seduta odierna procede preliminarmente alla lettura dei punteggi attribuiti alle imprese ammesse a seguito della valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione procede all'apertura della piattaforma telematica per l'esame delle offerte temporale ed economica. Si riscontra che per la impresa Andreozzi srl nella sezione offerte economiche si rileva una marcatura temporale con numero seriale OAF28802 e la mancanza dell'offerta economica in formato .xls.p7m.tsd che doveva essere caricata a sistema, mentre nella sezione ulteriore documentazione economica si riscontra una marcatura temporale con numero seriale AF2928D diverso dal precedente. Rispetto a tale fattispecie la ditta viene esclusa alla luce di quanto disposto alla sezione IV.2.3) lettera C) comma 3) del bando disciplinare che dispone "*Il mancato inserimento a sistema del numero identificativo (numero di serie/seriale) della marca temporale, e/o l'eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema, costituiranno cause di esclusione dell'offerta dalla gara*", nonchè per quanto disposto e confermato al successivo paragrafo "Cause di esclusione inerenti all'offerta economica".

Si riscontra, altresì, che per la impresa PMS Impianti sportivi srl U, nella sezione offerte economiche si rileva una marcatura temporale con numero seriale OAE9D6A3 e la mancanza dell'offerta economica in formato .xls.p7m.tsd che doveva essere caricata a sistema, mentre nella sezione ulteriore documentazione economica si riscontra una marcatura temporale con numero seriale AB06288 diverso dal precedente. Rispetto a tale fattispecie la ditta viene esclusa alla luce di quanto disposto alla sezione IV.2.3) lettera C) comma 3) del bando disciplinare che dispone "*Il mancato inserimento a sistema del numero identificativo (numero di serie/seriale) della marca temporale, e/o l'eventuale discordanza tra il numero di serie inserito*

rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema, costituiranno cause di esclusione dell'offerta dalla gara, nonchè per quanto disposto e confermato al successivo paragrafo "Cause di esclusione inerenti all'offerta economica".

Indi, la Commissione procede all'apertura sulla piattaforma telematica dell'offerta tempo dei concorrenti ammessi e procede all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla compilazione della relativa scheda riepilogativa, che si allega al presente verbale.

Successivamente procede all'apertura sulla piattaforma telematica dell'offerta economica dei concorrenti ammessi e procede all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla compilazione della relativa scheda riepilogativa, anch'essa allegata al presente verbale.

La Commissione, pertanto, procede alla compilazione del quadro riepilogativo complessivo contenente i punteggi attribuiti per l'offerta tecnica, per l'offerta tempo e per l'offerta economica, da cui scaturisce che la migliore offerta è risultata quella prodotta dall'impresa DELFINO SPORT SRL con sede in contrada Selvapiana n.132 - 64020 MOSCIANO S.A. (TE), con complessivi punti 93,938 offrendo un ribasso percentuale del 14,50% e seconda classificata quella prodotta dall'impresa TENNIS TECNICA SRL con complessivi punti 83,595% con un ribasso percentuale offerto del 3,74%.

Le predette imprese dalla verifica effettuata, in relazione al bando di gara ed all'art.97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, non risultano aver prodotto ambedue offerte che presentano anomalia, così come risulta dalla scheda allegata al presente verbale.

La Commissione, conseguentemente, aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta Delfino Sport srl.

Alle ore 11,30 la Commissione chiude la presente seduta ed invia gli atti al RUP per il prosieguo.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Della Rocca




Geom. Alessandro Penna



IL PRESIDENTE

Ing. Michele Antoniciello



COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

CRITERIO Tempo di esecuzione						
Migliore offerta tra tutti i concorrenti, relativamente al presente criterio						
N.	DITTA	TEMPO MASSIMO 124 GG. Previsto in CSA	TEMPO OFFERTO dal concorrente, espresso in GIORNI	Coeff. puro	Punteggio massimo	Punteggio finale
1	ANDREOZZI SRL (*)					
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	124	104	1,000	3,00	3,000
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	124	104	1,000	3,00	3,000
4	DELFINO SPORT SRL	124	104	1,000	3,00	3,000
5	EDIL L.C. S.R.L.	124	104	1,000	3,00	3,000
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U (*)					
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	124	104	1,000	3,00	3,000
9	TENNIS TECNICA SRL	124	104	1,000	3,00	3,000
	(*) IMPRESA ESCLUSA Rif.verbale seduta pubblica del 07.05.2018.					

Punteggio attribuito al concorrente $C(i) = Ti$ (ossia 124 giorni previsti in CSA - tempo in giorni offerto dal concorrente)/ T_{max} (ossia 124 tempo base gara - tempo previsto dalla migliore offerta) * P (ossia punteggio massimo attribuito al criterio tempo, pari a punti 3). N.B. riduzione oltre 20 gg. comporta assegnazione punti 0 (zero)

Commissione di gara: Ing. Michele Antonicello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom. Alessandro Penna




COMUNE DI MONTORO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

CRITERIO: Prezzo offerto						
N.	Massimo ribasso offerto	20,807%				
	DITTA	RIBASSO OFFERTO %	Coefficiente puro	Punteggio massimo	Punteggio finale	
1	ANDREOZZI SRL (*)					
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	1,315%	0,063	20,00	1,264	
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	7,356%	0,354	20,00	7,071	
4	DELFINO SPORT SRL	14,500%	0,697	20,00	13,938	
5	EDIL L.C. S.R.L.	10,644%	0,512	20,00	10,231	
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U (*)					
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	20,807%	1,000	20,00	20,000	
9	TENNIS TECNICA SRL	3,740%	0,180	20,00	3,595	
	(*) IMPRESA ESCLUSA Rif.verbale seduta pubblica del 07.05.2018.					
Punteggio attribuito al concorrente $C(i) = Ri$ (ossia Ribasso offerto dal concorrente, espresso in %)/ R_{max} (Ribasso più alto tra tutti i concorrenti)* P (ossia punteggio massimo attribuito al criterio prezzo, pari a punti 20)						

Commissione di gara: Ing. **Michele Antoniciello**



geom. Giuseppe Della Rocca



geom. Alessandro Penna



COMUNE DI MONTORO

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO


		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA, TEMPORALE ED ECONOMICA																	Prezzo Totale	Esito Finale						
N.	DITTA	Criterio 1.1	Criterio 1.2	Criterio 1.3	Criterio 1.4	Criterio 1.5	Criterio 1.6	Criterio 1.7	Criterio 1.8	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4.1	Criterio 4.2	Criterio 5.1	Criterio 5.2	Criterio 6.1	Criterio 6.2	Criterio 6.3	Criterio 6.4	Totale offerta tecnica	Offerta tecnica parametrata	Offerta Tempo	Offerta Prezzo			
1	ANDREOZZI SRL (*)	4,000	2,000	2,000	5,000	5,000	0,000	2,000	4,000	0,000	4,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	0,000	2,000	2,000	55,000	59,648	3,000	1,264	49,813	6
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	4,000	2,000	2,000	5,000	2,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	6,000	3,000	2,000	0,000	0,000	42,000	45,549	3,000	7,071	72,972	4
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	4,000	2,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	6,000	5,000	2,000	0,000	5,000	58,000	62,901	3,000	13,238	93,938	1
4	DELFINO SPORT SRL	4,000	2,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	2,000	5,000	71,000	77,000	3,000	10,231	78,302	3	
5	EDIL L.C. S.R.L.	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000	0,000	2,000	4,000	5,000	4,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	2,000	2,000	5,000	60,000	65,070	3,000	20,000	72,887	5
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRLU (*)	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000	0,000	2,000	4,000	1,000	0,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	0,000	2,000	2,000	2,000	44,000	47,718				
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERE S.R.L. - EDILCOM SRL	2,000	2,000	4,000	5,000	2,000	0,000	2,000	4,000	1,000	0,000	2,000	4,000	4,000	4,000	6,000	0,000	0,000	2,000	2,000	46,000	49,887	3,000	3,595	83,595	2
9	TENNIS TECNICA SRL	4,000	2,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,000	2,000	5,000	5,000	71,000	77,000	3,000	3,595	83,595	2

(*) IMPRESA ESCLUSA REI verbale seduta pubblica del 07.05.2018.

Commissionari di gara: Ing. Michele Anapolitano



geom. Giuseppa Della Rocca



geom. Alessandro Panna



COMUNE DI MONTORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO CON MANTO IN ERBA SINTETICA - STADIO COMUNALE FRAZ. PIANO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA, TEMPORALE ED ECONOMICA - ANOMALIA EX ART. 97 COMMA 3 D. LGS. 50/2016

N.	DITTA	Offerta Tecnica parametrata	Offerta Tempo	Offerta Tecnica + Offerta Tempo	Anomalia parte tecnica	Offerta Prezzo	Anomalia parte prezzo	Esito Finale
1	ANDREOZZI SRL (*)							
2	C.G.COSTRUZIONI S.r.l.	45,549	3,000	48,549	64,000	1,264	16,000	NA
3	COSTRUZIONI GAETA MONTORO S.R.L.	62,901	3,000	65,901	64,000	7,071	16,000	NA
4	DELFINO SPORT SRL	77,000	3,000	80,000	64,000	13,938	16,000	NA
5	EDIL L.C. S.R.L.	65,070	3,000	68,070	64,000	10,231	16,000	NA
6	PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL U (*)							
7	RTI - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. - EDIL.COM SRL	49,887	3,000	52,887	64,000	20,000	16,000	NA
9	TENNIS TECNICA SRL	77,000	3,000	80,000	64,000	3,595	16,000	NA

(*) IMPRESA ESCLUSA Rif.verbale seduta pubblica del 07.05.2018.

Commissione di gara: Ing.  Michele Antonicello

geom. Giuseppe Della Rocca

geom.  Alessandro Penna