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SCHEMA
CONTRATTO DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

per I’esecuzione delle prestazioni professionali di servizi attinenti I’ingegneria e ’architettura relativi ai all’
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA -DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI - PER LA
REALIZZAZIONE DEL MACROATTRATTORE DEL COMUNE DI TERRANOVA DI
POLLINO - POLLINO BIKE PARCK-NATURA E BENESSERE

CUP HI19C18000070002 CIG 7648999946

Registro n. | |

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno del mese di 2
nella residenza comunale, tra i signori: ;

a) , nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Terranova di Pollino codice fiscale
82000430767 e partita IVA00513860767, che rappresenta nella sua qualita di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “dmministrazione committente™,

b) , nato a
il ) residente in

via , in  qualita di

(o] dello studio

con sede in

via

codice fiscale ¢ partita IVA

che agisce quale professionista in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di affidamento del servizio ad associazione temporanea di

professionisti)
professionista incaricato della € capogruppo mandatario ed incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dell’associazione temporanea® di professionisti

costituita tra esso medesimo e i seguenti professionisti mandanti®:

1) dr. , hato a il , iscritto all’Albo
degli della Provincia di col n. , con studio in
via R codice fiscale

e partita IVA , incaricato  della

2) dr. , nato a il , iscritto all’Albo
degli della Provincia di col n. , con studio in
via , m. codice fiscale

e partita IVA , incaricato  della

(ovvero, ricorrendo la fattispecie
rappresentante legale della societa di ingegneria (o della societa di professionisti, o del consorzio stabile di

societa di professionisti/ingegneria) con sede in
via n. , codice
fiscale e partita IVA , per conto della quale I’incarico sara espletato dai

seguenti professionisti personalmente responsabili®:

1)dr. . nato a , il
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, iscritto  all’Albo  degli della  Provincia  di

col n. , incaricate della
2) dr , nato a ; il
, iscritto  all’Albo  degli della  Provincia di
col n. 5 incaricato della
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ (5) incaricat_";

Di comune accordo, tra le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, premesso che con
|determinazione n° del | |, ¢ stato affidato al/alla sunnominat

. . 1 I
I’incarico per

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL’INCARICO

1. L’ Amministrazione committente affida al/alla incaricat_, che accetta senza
riserva alcuna, I’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo -la direzione lavori, assistenza,
contabilita, liquidazione, , certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008), relativo ai lavori di realizzazione del macroattrattore del
comune di terranova di pollino - pollino bike parck-natura e benessere

2. Nell’esecuzione del presente incarico illa incaricat_  si obbliga
all’osservanza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel prosieguo definito pil semplicemente “codice”, ed ogni altra
disposizione di legge o regolamentare comunitaria, nazionale € regionale vigente in materia di lavori
pubblici, codice civile e da ogni altra norma correlata.

3.1/La incaricat_ si impegna all’esecuzione dei servizi tecnici e tecnico-
amministrativi affidati sulla base dell’offerta tecnico-economica prodotta in sede di gara che, seppur non
allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto € che, pertanto, si intende in esso
recepita ed assunta come obbligo delle parti.

ART. 2 - PRESTAZIONI DEI PROFESSIONISTI
1. I/La incaricat_ svolgera I’incarico secondo le direttive ¢ le esigenze

dell’ Amministrazione Comunale.
2. Le prestazioni dei professionisti di cui al presente disciplinare, si articoleranno in particolare come

specificato nei successivi articoli 3, 4, 5, e 6.

ART. 3 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LA PROGETTAZIONE
1.1/La incaricat_ dovra procedere alla:
- redazione del progetto definitivo secondo quanto riportato all'art. 23 del D.lgs 50/2016 e .s.m.i e composto
dagli eleborati previsti nello schema di parcella allegato;
- Redazione del progetto esecutivo secondo quanto riportato all’ art 23 del D.lgs 50/2016 e .s.m.i e composto
dagli eleborati previsti nello schema di parcella allegato;

2. Il progetto definitivo dovra essere prodotto all’amministrazione committente nei tempi indicati nel
presente atto in almeno n. 2 (due) esemplari cartacei e, per estratto, nel numero necessario per I’ottenimento,
da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

3. Il progetto esecutivo dovra essere prodotto all’amministrazione committente nei tempi indicati nel
presente atto in almeno n. 3 (tre) esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile
con i prodotti in uso al committente stesso impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del RUP, ulteriori
copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo
salvo il rimborso delle spese di riproduzione.

La consegna degli elaborati in formato elettronico & una condizione imprescindibile per il pagamento
dell’onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono, anche nel caso di redazione delle perizie di cui al
successivo art. 16.
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4. Il/La incaricat_ dovra acquisire, senza ritardo alcuno a propria cura e
spese, tutti 1 pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovra
presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformiti o di altro tipo previste nelle disposizioni di legge o
regolamentari.

5. Dovranno essere recepite nella progettazione, per tutti i livelli di progetto, tutte le eventuali
prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo ed esaminatori, nonché le modificazioni eventualmente
richieste dall’ente committente prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle
operazioni di verifica del progetto, per tutti i livelli di progettazione previsti ai sensi del “codice” senza
percio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
[ LA DIREZIONE DEI LAVORI

1. Dovra essere garantito I’assolvimento delle funzioni quale <<Direttore dei Lavori>> secondo
quanto previsto dal “Codice” e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/03/2018 a partire
dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, compreso
Assistenza, Misura, Contabilita e liquidazione dei lavori, parere su riserve e ipotesi di accordi bonari.

2. Dovra essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente
all’impresa esecutrice e la definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere.

3. Dovra essere tenuto il giorale dei lavori e dovra essere garantita la presenza in cantiere,
I’assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa 1’adozione di tutti i provvedimenti , I’ assunzione delle
misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.

4. Dovra essere mantenuta ¢ tempestivamente trasmessa al R.U.P. tutta la documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni di legge inerenti la contabilita dei lavori, sia per quanto concemne la conduzione ed
esecuzione dei lavori stessi, sia per le liquidazioni in acconto e per quelle relative allo stato finale.

5. Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformita a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di lavori pubblici e sicurezza nei cantieri.

6. Nell’incarico ¢ compresa ogni incombenza prevista per la Direzione Lavori stabilita da tutta la
normativa vigente in materia di esecuzione di opere pubbliche fino al collaudo definitivo dell’opera.

ART. 5 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione viene nominata la persona
di ,che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che assumera per effetto del presente atto tutti gli obblighi di cui
all’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008 stesso, nonché di tutte le altre norme in vigore e, quindi, tra I’altro, dovra
predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati
tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto. che dovranno
essere predisposti € presentati al committente nello stesso numero e formato indicato per la progettazione.

2. Dovra altresi essere effettuata la esatta quantificazione economica dei costi per I’esatto
adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d’asta, secondo le indicazioni
di cui alle norme vigenti.

L’ammontare di detti oneri dovra essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.

3. I contenuti del PSC dovranno essere quelli indicati all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori viene nominata la
persona di , che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che assumera per effetto del presente atto tutti gli
obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D.L.vo n. 81/2008 stesso, con I’obbligo di uniformare
la propria attivitd ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento

dell’incarico.
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2. Dovra garantire al Responsabile unico del procedimento [Iassistenza relativamente agli
adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare sard cura del coordinatore
proporre in bozza al RUP e/o Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di
cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per I’inoltro agli organi competenti. Inoltre sara preciso obbligo
del Coordinatore succitato verificare la idoneita e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre
il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e
garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.

3. Dovra predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si
rendesse necessaria, come ad esempio per obiettive variazioni verificatesi in cantiere rispetto alle previsioni
del PSC o dei POS, o in conseguenza ad eventuali perizie di variante.

4. Dovra controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto
verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo
deifl"attivitz‘i di cantiere, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte
dell’impresa, con la tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovra comportare la segnalazione
del comportamento omissivo al committente ed al Responsabile unico del procedimento e dovra dare
comunicazione dell’inadempienza all’ASS territorialmente competente e alla Direzione provinciale del
lavoro. Resta ferma la riserva del Committente nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del
Responsabile unico del procedimento di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche
dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza.

5. Dovra garantire nelle forme pil opportune, la costante reperibilita nell’ orario di lavoro dell’impresa,
propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81,
durante tutta la durata dei lavori. Dovrd provvedere, anche tramite I’eventuale collaboratore, alla
sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.

6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul
Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti
dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi
effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite
nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalita ed i tempi di risposta dell’impresa.

7. 11 Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verifichera la presenza in cantiere esclusivamente
di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di
legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile della Provincia di Udine.
L’impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovra essere segnalata al Responsabile
Unico del procedimento/Responsabile dei Lavori.

8. Dovra inviare al Responsabile dei lavori una relazione mensile o bimensile sullo stato della
sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso € comunque secondo necessita, con I’obbligo — per il
Coordinatore stesso — di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori
conformi alle disposizioni di cui all’art. 92, lettere €) ed f) del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Dovra altresi garantire I’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme
cogenti e dovra svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale
iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

ART. 7 - SUBAPPALTO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI

1. E’ vietato il subappalto, fatta eccezione per le attivita previste dalla normativa di legge vigente;

2. Nell’espletamento dell’incarico il/la incaricat_ potra avvalersi di consulenti,
collaboratori e coadiutori, ma cid non gli consentira la richiesta di compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dallo schema di parcella allegato al presente disciplinare. Resta inoltre ferma ed impregiudicata la
propria diretta responsabiliti e garanzia nei riguardi dell’Amministrazione committente per tutte le
prestazioni fornite.

3. L’amministrazione Comunale & estranea ai rapporti intercorrenti tra il/la
incaricat_ ed eventuali collaboratori, consulenti o specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre
che il ricorso ad essi non sia vietato da norme di legge o da disposizioni contrattuali.

4. Resta a carico del/della incaricat_ ogni onere strumentale ¢ organizzativo
necessario per I’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente estern__ e indipendente dagli uffici
e dagli organi dell’ Amministrazione.
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ART. 8- ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO

1.IVLa incaricat_ & obbligat_, senza ulteriori compensi:
a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
dell’ Amministrazione;
b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione
delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orar serali, per
I'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’ Amministrazione, per un numero
di riunioni non superiore a dieci.

ART. 9- TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. Relativamente alla Progettazione, i termini per I’esecuzione delle singole prestazioni, a seguito del
ribasso di gara, sono i seguenti:
a) progetto definitivo : giorni |

Aontestualmente alla presentazione del
progetto definitivo, dovra essere presentata I’intera documentazione necessaria alla richiesta di tutti i pareri,
nulla-osta, autorizzazioni, ecc. previsti dalla normativa. Eventuali adeguamenti del progetto definitivo alle
indicazioni della Conferenza dei Servizi, o alle indicazioni di pareri-nullaosta-autorizzazioni, o alle
indicazioni derivanti dalla verifica ex art. 44 D.P.R. 207/10: 15 gg dalla richiesta del RUP.

Il R.U.P. per fatti non sono riconducibili  all’affidatario né a negligenza o colpa di quest’ultimo
pud concedere una proroga dei suddetti termini .

¢) progetto esecutivo 5 giorni . Eventuale adeguamento del progetto esecutivo:
10 gg dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica del progetto.

I1 R.U.P. per fatti non sono riconducibili  all’affidatario né a negligenza o colpa di quest’ultimo
puo concedere una proroga dei suddetti termini .

I/La predisporra i progetti anche sulla base di contatti, verifiche ed accordi
preventivamente effettuati con gli uffici di Enti, Organismi ed Istituti terzi preposti al rilascio di eventuali
nulla-osta, autorizzazioni, pareri.

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende
le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse ¢ necessarie alla corretta
redazione, alla comprensibilitd e alla completezza del medesimo livello progettuale. Agli stessi fini il
progetto esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo informativo sono considerati
unitariamente al progetto.

Qualora nella progettazione venissero riscontrati contrasti rispetto alla normativa di legge, mancato
recepimento di pareri e/o prescrizioni di Enti superiori, incongruenze di natura tecnica o violazione degli
indirizzi progettuali, il termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita sara stabilito
insindacabilmente dal R.U.P. in proporzione all’entitd delle modifiche da apportare ¢ comunque non potra
mai superare il valore di 1/4 (un quarto) del termine contrattuale pi sopra stabilito.

2. Relativamente alla Direzione dei lavori, i termini per Iesecuzione delle singole prestazioni saranno
quelli previsti dalla vigente normativa di legge di cui al precedente art. 1.

3. I termini per ’espletamento delle prestazioni decorrono dalla data della richiesta scritta di
esecuzione delle singole prestazioni.

4. I termini per I’esecuzione delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo
con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, ovvero per causa di forza maggiore
tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte.

ART. 10 - PENALE PER I RITARDI

1. 11 ritardo nella consegna di quanto affidato relativamente alla Progettazione comporta una penale
per ciascun inadempimento pari all’1%o (uno per mille) dell’importo dei compensi di cui all’art. 13, per
ciascun livello di progettazione e per le prestazioni specialistiche ed accessorie, per ogni giorno oltre i
termini di cui all’art. 9. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilitd del/della
incaricat_ per eventuali maggiori danni subiti all’ Amministrazione.

2. 1l ritardo nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione
obbligatoria nel corso dei lavori, compresi i verbali di sospensione e di ripresa, relativa ai lavor
eventualmente appaltati, comporta una penale pari all’1%o (uno per mille) dell’importo dei compensi di cui
all’art. 13, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti,
dal Capitolato Speciale d’appalto o dal Capitolato d’oneri per I’affidamento dei servizi tecnici professionali.

3. Il ritardo nell’esecuzione delle Prestazioni speciali comporta una penale giornaliera pari al 1%o (uno
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per mille) dell’importo dei compensi di cui all’articolo 13.

4. Nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, si applicherd una
penale dell’1%o (uno per mille) dell’importo dei compensi di cui al comma 1 dell’articolo 13, in relazione
alla gravita dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

5. Le penali non possono superare il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo;
superato tale importo I’ Amministrazione committente pud procedere alla risoluzione del contratto in danno
del/della incaricat_ e senza che la controparte possa pretendere alcun diritto e/o
compenso €/o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

6. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione,

7. E ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta del/della
incaricat_ e dietro dimostrazione che il ritardo non & ad ess_ imputabile. La
disapplicazione non comportera riconoscimenti di compensi o indennizzi di nessun tipo. Sull’istanza di
disapprlicazione decide il Responsabile dell’Area LL.PP. SL} prOposta| del RU.P.

ART. 11 - VARIAZIONI, SOSPENSIONI, ORDINI INFORMALI

1. I/La incaricat_ & responsabile del rispetto dei termini per I’espletamento
dell’incarico e della conformita di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso
d’opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata
dagli uffici dell’ Amministrazione o da terzi, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da
qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente
competente all’ordine, pud essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato
dall’autorita emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilitd, danno, ritardo o altro
pregiudizio che derivi al lavoro, compresa 1’applicazione delle penali previste dal presente atto, sono a carico
del/della incaricat_.

3.1/La incaricat  risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque
soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per
iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 12 - PRESTAZIONI DIVERSE DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al
prosieguo della esecuzione dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto
dell’ Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo I’assunzione del
relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente puo perd far eseguire da terzi, senza
alcuna necessita di motivazione, una o pi d’una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. Le prestazioni da eseguire solo su ordine specifico sono le seguenti:
a) perizie modificative (di variante o suppletive), fuori dalle ipotesi di cui all’art.. 13, con eventuali nuovi
prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza 1’aggiornamento degli elaborati grafici,
ovvero comportanti ’aggiornamento degli elaborati grafici, aggiornamenti catastali, alle stesse condizioni
applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni di cui al presente disciplinare verra riconosciuto il compenso offerto, pari ad. euro
( ), al netto del contributo del 4% di cui all'art. 10 della L. 03.01.1981,n. 6 ¢
dell’L.V.A. nella misura stabilita dalla legge che sono a carico dell’ Amministrazione.

2. 11 suddetto compenso & determinato nella seguente maniera: A — B = €, dove:

A = totale del compenso complessivo, calcolato con riferimento al DM. 17/06/2016 come da
“Determinazione dei corrispettivi” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
B = ribasso percentuale offerto.

3. I suddetto compenso ¢ stato determinato in via indicativa sulla base del preventivo di parcella
allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, a cui andra applicato il ribasso offerto in sede di
gara. Essendo stato il suddetto preventivo stilato sulla base di importi delle opere presunti, all’avvenuta
redazione del progetto esecutivo e della contabilita finale dei lavori esso sara rideterminato a consuntivo
sulla scorta degli importi lordi effettivi di progetto e del conto finale, potendo quindi subire delle variazioni
in aumento o in diminuzione. Esso, pertanto, deve essere considerato indicativo per le somme relative alle
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varie prestazioni e quindi all’importo complessivo, ma deve essere ritenuto impegnativo per quanto concerne
i metodi ed i criteri adottati per determinare le somme stesse.
Qualora a consuntivo venga a risultare un importo maggiore di quello previsto, questi potrd essere

- riconosciuto al/alla incaricat_ SOLAMENTE nel caso 1_ stess_ abbia

previsto la relativa disponibilita finanziaria nel quadro economico progettuale o dell’eventuale perizia di
variante regolarmente approvati. Diversamente sara considerato “errore progettuale” e tale maggiorazione
costituira la penale dovute dal/dalla incaricat_ per ’errore commesso. Il totale complessivo dei compensi
relativi alle prestazioni di cui al presente atto non potra percid mai superare 1’entitd della corrispondente
relativa spesa prevista nell’ultimo quadro economico approvato.

4. 1l compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni di cui al presente contratto, in
esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione ed integrazione degli elaborati che fossero
richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto,
daIl’Amfninistrazione committente o da terzi, rese necessgrie da adf:guamenti in rapporto a relazioni con
soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

4. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle
tariffe professionali che intervenissero dopo I’affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

5. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto aj sensi dell’art. 2578 del
Codice Civile.

6. L’ Amministrazione ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra il/la incaricat_
e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi.

ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTO DEL SALDO

1. I compensi stabiliti all’art. 14 sono corrisposti con le modalita di seguito descritte:
a) dopo I"approvazione del progetto definitivo: : acconto pari al 50% relativo a tale fase;
b) dopo I’approvazione del progetto esecutivo: saldo dell’importo relativo alle fasi di Progettazione ¢ del
coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione;
c) dopo I’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione: saldo della direzione lavori,
della contabilita degli stessi, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell’esecuzione e di ogni altra
prestazione..

2. Gli eventuali compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all’art. 12, sono corrisposti
entro 60 giorni dall’ultimazione della singola prestazione ordinata.

3. Qualora per cause non dipendenti dal/dalla incaricat_ le approvazioni di cui
al comma 1 non dovessero intervenire entro 90 giorni dall’ultimazione della relativa prestazione e della
consegna all’amministrazione della competente completa documentazione, in assenza di impedimenti
ostativi imputabili al/alla , Incaricat , i relativi pagamenti sono comunque disposti.

4. Non € prevista alcuna forma di anticipazione.

ART. 15 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle parcelle o

delle fatture. Queste ultime, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006,

distinte per ciascuno dei componenti 1’Associazione Temporanea, saranno trasmesse all’ Amministrazione

dal Capogruppo dell’ Associazione alla scadenza dei termini di cui all’art. 14. Tl pagamento avverrd mediante

unico bonifico in favore del Capogruppo mandatario,
2. Tutte le liquidazioni sono subordinate all’accertamento della regolarita contributiva e previdenziale

di tutti i Professionisti interessati dall’incarico e riportati nel frontespizio del presente atto.

3. In caso di inadempimento contrattuale 1’ Amministrazione committente si riserva di non procedere
alla liquidazione dell’acconto o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle
quali si € verificato il non corretto adempimento.

4. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cuj all’art. 3 della legge
13.8.2010, n. 136 e s.m.i..

5. A tal fine I’affidatario ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, con comunicazione in data -
03.07.2013, registrata al prot. munic. n. 13435 del 03.07.2013.
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ART. 16 - MODIFICHE AL PROGETTO, PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E PERIZIE

SUPPLETIVE
1. I/La incaricat_ si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le

aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall’Amministrazione committente ritenuti necessari per
I’adempimento dell’incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite,
senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell’Amministrazione committente richiedano
variazioni nell’impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatt importanti,
modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell’incarico di rielaborazione del
progetto I’Amministrazione committente indicherd il relativo compenso o i criteri per il calcolo del
compenso medesimo, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto, secondo il criterio di
proporzionalita.

3. Nell’eventualita che, nel corso dell’esecuzione dei favori privisti in progetto, I’ Amministrazione

ommittente ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte'al progetto stesso (perizia di variante tecnica e

suppletiva), il/la incaricat  ha I’obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a
tale scopo; per tali prestazioni sono da riconoscere i compensi a norma del comma 2 del presente articolo.
4. Al/Alla incaricat_ non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o

altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunge che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli
atti progettuali e del piano di sicurezza.

5. Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indennitd o altro, per le modifiche disposte in corso
d’opera dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17 - ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto,dovra provvedere al pagamento del corrispettivo del
servizio per le attivitd di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del Codice, fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l, fissato nella misura dell’1% oltre IVA, sull’importo a base di gara,
corrispondente € 1.408,52 oltre IVA . Inoltre, I’aggiudicatario, dovra rimborsare alla centrale di
committenza le spese di pubblicita legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 340,00 iva
inclusa.

Nel caso ’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo e delle spese di pubblicita
legale in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante tratterrd le relative somme dalle spettanze
dell’aggiudicatario, decurtando detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla
liquidazione delle stesse in favore di Asmel consortile;

ART. 18 - RISERVATEZZA, PROPRIETA’ E DIRITTI SUI MATERIALI
1. Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione

di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, si venisse a conoscenza.
2.1/La incaricat_ espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi diritto per il

materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva, piena ed assoluta proprieta
dell’ Amministrazione committente, che ne pud disporre liberamente.

ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o I’atto di assenso
comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la
verifica positiva/validazione da parte del competente organo dell’Amministrazione committente, per
accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, al/alla
incaricat_ non ¢ dovuto alcun compenso e I’Amministrazione ha facolta di

dichiarare esaurito I’incarico.

2. L’ Amministrazione pud procedere alla risoluzione del contratto in danno ai sensi del punto 5 del
precedente art. 10, qualora I’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.

3. Il contratto pud essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e
non autorizzato, superi i 45 giorni.

4. L’ Amministrazione si riserva altresi la facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del
codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento
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delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

5. In ogni ipotesi di cui ai precedenti punti, I’ Amministrazione si intendera libera da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con
esclusione di quelli relativi alle prestazioni regolarmente gia assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva I’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto di risarcimento di eventuali danni
patiti dall’ Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento.

ART.20- RECESSO
1. L’ Amministrazione si riserva I’insindacabile facolta di recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento. In tal caso il/la incaricat_ ha diritto ad ottenere il corrispettivo per
I"attivita svolta fino a quel momento e le spese documentate gia sostenute per I’espletamento dell’incarico.
2. 1/La incaricat_ pud recedere dal contratto solamente per giusta causa, al

sog)ravvenirf: di cui & tenuto a darne immediata comunicazionifer letterg raccomandata all’amministrazione
e con preavviso di almeno 30 giorni. Nella comunicazione dovranno essere riportati i gravi ed imprevedibili
motivi che hanno originato la decisione. In tal caso il/la incaricat ha diritto al
corrispettivo per I’attivita regolarmente svolta (approvata od accettata dall’amministrazione) fino alla data di
recesso.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiama I’applicazione dell’art. 2237 ¢ collegati del

codice civile.

ART. 21 - CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia riguardante I’interpretazione o 1’esecuzione del presente contratto, ne viene

fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest’ultimo propone la soluzione entro 30
giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per
gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa
all’autorita giudiziaria.

2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi

dell’ Amministrazione e sia accolta dal/dalla incaricat_, ¢ redatto apposito verbale,
con la sottoscrizione del quale da parte del/della incaricat_ cessa la materia del
contendere.

3. In assenza di accordo la controversia sard devoluta all’autorita giudiziaria, sia ordinaria che
amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale ¢ riconducibile

il contenzioso. Il foro competente ¢ quello di Lagonegro
4. In pendenza di giudizio, il/la incaricat_ non ¢ sollevat_ da alcuno degli

obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 22 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
1. I Tecnici del/della incaricat_ sono personalmente responsabili, quali

soggetti passivi ed a prescindere dall’incarico inerente il coordinamento per la sicurezza, del proprio
comportamento in cantiere e dell’osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e
salute.

ART. 23 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. I/1a incaricat _ assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni e delle attivitd connesse all’incarico, sollevando
I’ Amministrazione committente da ogni responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi dell’art. 111, comma 1, del d.Lgs. 163/2006, tutti i professionisti incaricati, ciascuno per le
proprie competenze e responsabilitd, devono essere muniti a far data dall’approvazione del progetto
esecutivo e con riferimento allo specifico lavoro di una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza.

3. La polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita
di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione o0 maggiori costi, avra efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

4. La polizza dovra prevedere una garanzia per un massimale pari a » IVA esclusa.
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5. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell’approvazione del progetto
esecutivo determina la decadenza dal presente incarico ed esonera I’ Amministrazione dal pagamento di tutti {

compensi professionali.
6. Verificatisi gli errori o le omissioni di cui al comma 3, I’Amministrazione committente pud

richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, per quanto necessario, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di
segreteria, ecc.) sono a totale carico del/della incaricat_.

ART. 25 - E},EZIONE DOMICILIO |
Ai Sensi dell’art. 43 del codice civile, il/la Incaricat_, per tutti gli effetti del
presente atto elegge il proprio domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Terranova di

Pollino con recapito in via dante n. 36

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
1. I professionisti attestano, con la firma del presente contratto, I’assenza di cause di incompatibilita ai

sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza, e rendono la dichiarazione prevista dall’art. 7 della Legge n. 55/1990 attestando di non essere
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico e dej propri
conviventi di provvedimenti in corso per 1’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative inerenti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, o di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita sociale,

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del
codice civile, alla normativa dei contratti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare vigente per quanto applicabile.

4. Il presente contratto costituisce obbligazione di risultato dei professionisti, assunta in proprio o per
la societa o raggruppamento che rappresentano o di cui fanno parte, ed essi dovranno adempiervi con la
diligenza e secondo le ulteriori prescrizioni indicate all’art. 1176 e seguenti del codice civile.

ART. 27 - INFORMATIVA PRIVACY
1. 11 Rappresentante dell’Amministrazione - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - informa i _ tecnici

incaricati__ che trattera i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Fatto in unico esemplare, con allegati: 1. Determinazione dei corrispettivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE I__ TECNIC_INCARICAT
DELL’AMMINISTRAZIONE

Al sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, i_ Tecnic_ incaricat_

dichiara__di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:
ART. 7- CONSULENZE E COLLABORAZIONI

ART. 9-TERMINIPER L’INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

ART. 10 - PENALE PER RITARDI

ART. 18 - RISERVATEZZA, PROPRIETA’ E DIRITTI SUI MATERIALI

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - RECESSO
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®  ART. 24 - SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

I__ TECNIC_ INCARICAT
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