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1 PREMESSE 

Il presente documento contiene i requisiti minimi per la produzione, gestione e trasmissione di dati, informazioni e 
contenuti informativi e costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione Informativa (cfr UNI 11337-5), che in 
caso di aggiudicazione da parte del Concorrente, diverrà Piano di Gestione Informativa (pGI), parte integrante del contratto. 

Le specifiche informative definite nel C.I. saranno finalizzate alla gestione ed alla razionalizzazione di tutte le attività di di 
cantierizzazione e realizzazione dell’opera, sino all’avvio delle fasi di gestione dell’immobile. 

La gestione dei contenuti informativi dell’opera, definiti attraverso questo documento, siano essi modelli, elaborati, schede 
od oggetti, deve garantire completezza, percorribilità e congruenza di tutti i dati e le informazioni in essi contenuti. Modelli 
ed elaborati sono identificati in ragione del sistema di virtualizzazione, della fase di processo, dell’uso o della disciplina cui 
si riferiscono. 

1.1 IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto di appalto riguarda la sistemazione della strada comunale Caselle-Bosco, che presenta lunghi e svariati 
tratti instabili caratterizzati da continui e diffusi cedimenti ed avvallamenti. 

Dalle indagini e studi propedeutici è emerso che l’intero versante, su cui si sviluppa il tratto di infrastruttura oggetto della 
presente progettazione, è caratterizzato da un insieme di fenomeni franosi attivi, inattivi o riattivati nell’area di contatto 
tra le coperture detritiche e la formazione di base. I volumi d’acqua, non riuscendo a defluire, generano delle 
sovrappressioni con conseguente riduzione della resistenza al taglio del materiale saturo. Inoltre, il lento deflusso delle 
acque nei materiali di copertura causa un rammollimento progressivo che induce lente deformazioni. 

Sono stati individuati quattro specifici settori di versante, riportati nelle tavole allegate allo studio geologico, che saranno 
oggetto degli interventi proposti dalla presente progettazione. 

Si prevede l’esecuzione dei seguenti interventi: 

• Paratie di pali: realizzazione di 6 paratie di pali trivellati gettati in opera per stabilizzare i corpi franosi; 

• Terre rinforzate: utilizzo di terre rinforzate, previa rimozione delle strutture di contenimento esistenti, per due 
tratti con geometrie differenti; 

• Ripristino di attraversamenti idraulici: ripristino di due tombinature; 

• Trincee drenanti: sviluppo di una rete di drenaggi in trincea, mediante pannelli drenanti; 

• Muri in calcestruzzo armato: ricostruzione due tratti di muri 

• Consolidamenti e ripavimentazioni stradali: rifacimento della fondazione stradale e della pavimentazione in 
conglomerato bituminoso. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi su esposti è necessario eseguire le attività seguenti: 

1. la rilevazione delle caratteristiche topografiche, geotecniche e idrologiche, da restituirsi in modalità BIM, finalizzate 
all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del territorio; 
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2. Analisi idraulica per la prevenzione di fenomeni erosivi; 

3. La modellazione della strada interessata, con indicazione del corso del torrente; 

4. Modellazione delle opere di ingegneria naturalistica e delle strutture in elevazione e in fondazione per la messa in 
sicurezza dell’area. 

 

Ortofoto dell’Area di intervento 

 

Identificazione della fase dell’incarico 

Lo stadio considerato per il contenuto informativo dei modelli e degli elaborati è quello di produzione, poiché trattasi di 
appalto di lavori. Lo scopo è pertanto quello di definire le azioni necessarie ai fini dell’esecuzione ottimale dell’opera.  

Lo stadio di produzione si compone della fase: 

a) Esecutiva; 
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La stazione appaltante mette a disposizione il Progetto Esecutivo. L’infrastruttura oggetto di intervento non è stata 
sviluppata con metodologia BIM, per cui, nella fase Esecutiva e di Collaudo e Consegna, l’aggiudicatario dovrà sviluppare il 
proprio modello a partire dalle informazioni rese disponibili dalla Stazione Appaltante e recepite in fase di studio dell’area. 

 

DETTAGLI DEL PROGETTO 

Denominazione LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. 

Stazione appaltante Comune di Caselle in Pittari 

Coordinate geografiche 
Inizio tratta intervento: 40.17887929049226, 15.5208333377418 
Fine tratta intervento: 40.177567726712894, 15.529609525234736 

Importo lavori € 4.523.861,44 

1.2 INTRODUZIONE 
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Il presente documento, fornisce gli elementi salienti e necessari per lo sviluppo del progetto in BIM e costituisce documento 
di riferimento per la predisposizione dell’Offerta per la Gestione Informativa (oGI, equivalente del pre-contract BEP), quale 
precisazione delle specifiche adottate per la caratterizzazione del modello parametrico federato.  

L’Offerta per la Gestione Informativa dovrà essere redatta a cura dei partecipanti alla procedura di gara in risposta ai 
requisiti minimi del presente Capitolato Informativo (cfr UNI 11337-5). 

Il successivo Piano di Gestione Informativa fornirà gli aspetti essenziali inerenti alle specifiche informative che dovranno 
accompagnare l’opera per tutto il suo ciclo di vita ed è inteso come un documento dinamico che sarà arricchito delle 
informazioni necessarie per i processi di costruzione e gestione dell’opera. 

1.3 ACRONIMI E GLOSSARIO 

Nella presente sezione sono identificati i principali termini utilizzati all’interno del presente capitolato in modo che, per 
tutte la parti coinvolte, il significato di ognuno di essi sia definito univocamente e non conduca a controversie e/o a 
interpretazioni scorrette durante la consultazione. In ogni caso, per un maggior approfondimento, si rimanda alle norme 
UNI 11337.  

CI 

(o EIR, Exchange 

Information Requirements) 

Capitolato Informativo - Documento strategico che definisce i requisiti informativi di 

un progetto, emesso dalla Stazione Appaltante e incluso nei documenti a base di gara. 

oGI 
Offerta di Gestione Informativa - Esplicitazione e specifica della gestione informativa 

offerta dall’Affidatario in risposta al CI. 

pGI 
Piano di Gestione Informativa - Documento di pianificazione operativa della gestione 

informativa attuata dall’Affidatario dopo l’affidamento del contratto. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio. 

ACDat 

(CDE) 

Ambiente di Condivisione e conservazione dei Dati relativi all’opera 

(Common Data Environment) 

IFC 
Industry Foundation Classes - Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-

profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari. 

LC1 

Livello di coordinamento 1 - Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 

informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli 

appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle 

incoerenze. 

LC2 
Livello di coordinamento 2 - Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli 

prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica 
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delle interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 

Livello di coordinamento 3 - Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti 

informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la 

verifica delle interferenze e/o delle incoerenze. 

WIP Work in Progress - Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di 

sviluppo. 

WBS Work breakdown structure - Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 

struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto 

dato 
Elemento conoscitivo intangibile, elementare, interpretabile all’interno di un 

processo di comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise 

contenuto informativo 
Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della 

comunicazione sistematica di una pluralità di conoscenze all’interno di un processo. 

formato aperto 

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto 

a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. (Nota Alcuni esempi di formati 

aperti sono: IFC, .pdf/A, .xml, .csv, .txt, .LandXML, .shp, .GML, ecc.) 

formato proprietario 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è 

limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato. 

3D 
Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio (geometrie 

tridimensionali). 

4D 
Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre che dello 

spazio. 

5D 
Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta, oltre che dello 

spazio e del tempo. 

6D 

Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilità (economica, 

ambientale, energetica, ecc) dell’intervento, oltre che dello spazio, del tempo e dei 

costi di produzione 

7D 
Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione, 

manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio 
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multimediale 
Relativo all’interazione, tra un soggetto e l’ambiente, attivata tramite fonti 

informative (essenzialmente ottiche, visuali, sonore). 

veicolo informativo Mezzo di trasmissione di contenuti informativi 

elaborato informativo 

Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi del settore 

costruzioni. Essi suddividono in: grafici, documentali e multimediali, ed in ragione 

delle discipline e loro specializzazioni. 

Uso (di un modello BIM) 

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso 

di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale 

il Modello BIM è pensato. 

1.4 PREVALENZA CONTRATTUALE 

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso supporti digitali in un 
ambiente di condivisione dei Dati ACDat, così come stabilito dalla normativa di settore. 

Così come stabilito dal D. Lgs 36/2023, Allegato I.9 art. 1 co.10 lettera i) e ss.mm.ii, la prevalenza contrattuale dei contenuti 
informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi 
devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Oltre ai riferimenti normativi già indicati nel Bando (codice bando), alle norme NTC e agli EUROCODICI ed in particolare al 
Codice, all’art. 43 e all’Allegato I.9, del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs 209/2024, si richiama l’attenzione 
dei partecipanti al rispetto del complesso delle norme UNI EN ISO 19650: parte 1, 2,3 e 5 e UNI 11337:2017 “Edilizia e opere 
di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni” e in particolare alle seguenti parti:  

• Parte 0 – Guida alle norme per le costruzioni digitali 

• Parte 1 - Descrizione dei modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;  

• Parte 2 – Denominazione e classificazione; 

• Parte 3 – Schede informative LOI e LOG; 

• Parte 4 - Evoluzione e sviluppo di tali modelli, elaborati e oggetti informativi; 

• Parte 5 - Flussi informativi nei processi digitalizzati;  

• Parte 6 - Redazione del capitolato informativo; 

• Parte 7 – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione 

informativa 
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Il concorrente è tenuto a rispettare tali riferimenti normativi all’atto di redazione della propria oGI e del proprio pGI. 

Ai fini del presente documento è annoverata tra la normativa volontaria consigliata e non cogente quella nel seguito 
elencata. 

Livello di fabbisogno informativo: 

• UNI EN 17412-1:2021 Building Information Modeling  

Per edilizia e opere di ingegneria civile: 

• UNI EN ISO 12006-2:2020 - Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni - Parte 2: Struttura per la 
classificazione; 

• UNI EN ISO 12006-3:2016 - Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni - Parte 3: Struttura per le 
informazioni orientate agli oggetti; 

• UNI EN ISO 19650:2019 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di 
ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building 
Information Modeling (UNI EN ISO 19650-1, UNI EN ISO 19650-2); 

• UNI ISO 55000:2015 - Gestione dei beni (asset management) - Panoramica, principi e terminologia. 

Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni: 

• ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques – Information security management systems - 

Overview and vocabulary; 

• ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques – Information security management systems - 

Overview and vocabulary; 

• ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques – Information security management systems – 

Requirements; 

• ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security 

controls; 

• ISO/IEC 27005:2018 Information technology - Security techniques – Information security risk management; 

• ISO/IEC 27007:2020 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security 

management systems auditing; 

• ISO/IEC TS 27008:2019 Information technology - Security techniques – Guidelines for the assessment of 

information security controls; 

• Per la gestione della privacy: 

• ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques – Privacy framework 
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Per i profili professionali: 

• UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 

- Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione 

informativa 

• UNI 11506:2017 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Requisiti 

per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali ICT basati sul 

modello e-CF 

• UNI 11621-2:2017 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 2: Profili 

professionali di "seconda generazione" 

• UNI 11621-4:2017 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 4: Profili 

professionali relativi alla sicurezza delle informazioni 

Per gli aspetti tecnici e tecnologici: 

• ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques – Entity authentication General; 

• ISO/IEC 18033-1:2015 - Information technology - Security techniques - Encryption algorithms General; 

• ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of 

intrusion detection systems (IDPS); 

• ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques – Storage security 

• ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques – Entity authentication assurance framework. 

Per gli aspetti legati alla gestione per la qualità: 

• UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 
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3 SEZIONE TECNICA 

La presente sezione stabilisce i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione da utilizzare, in termini di hardware, 
tipologia di software, dati, sistemi di riferimento, livelli di sviluppo, competenze richieste, ecc., da parte della Stazione 
Appaltante e affidatario. 

3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE 

L’Aggiudicatario, in ragione dei requisiti minimi e degli obiettivi fissati dalla Stazione Appaltante, dovrà dichiarare, prima 
nell’ oGI e poi nel pGI l’infrastruttura hardware e la tipologia di software di cui dispone e che intende mettere a 
disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta. 

La scelta di Hardware e software deve essere adeguata in termini quantitativi e qualitativi alla realizzazione della 
prestazione richiesta e l’Operatore dovrà specificare la dotazione tipo, anche divisa per ogni disciplina (INF., ARCH, STR, 
ecc.) nella propria Offerta di Gestione Informativa. La scelta dei software dovrà inoltre consentire alla Stazione Appaltante 
di poter visualizzare tutti i file prodotti dall’Appaltatore nell’erogazione dei Servizi. 

3.1.1 Infrastruttura hardware 

Il concorrente dovrà dichiarare nella propria oGI prima e, nel pGI poi, l’infrastruttura hardware in suo possesso e che 
intende utilizzare per l’esecuzione della prestazione richiesta. Si propone di seguito report esemplificativo da considerarsi 
non esaustivo che l’offerente può eventualmente integrare in base alle proprie caratteristiche e/o indicarne altresì la 
disciplina a cui sarà dedicato l’hardware specifico. 

Schema tipo da replicare per ogni postazione/Computer/server: 

Obiettivo Specifiche 

Processazione dei dati Processore (Modello e caratteristiche) 

Archiviazione temporanea dati Memoria di archiviazione (HDD – SSD) 

Archiviazione di Backup Dati Memoria di archiviazione (Su cloud online e HDD) 

Trasmissione dati Rete (intranet e rete internet) 

Visualizzazione dati Monitor (marca - modello – pollici) 

Risoluzione grafica Scheda (Scheda Grafica e relativa memoria dedicata) 
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COMUNE DI 
 

 
 

ALBANELLA 

 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 
Gallarate (VA) 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola 
G8 - Napoli 
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 
www.asmecomm.it  

 
Comune di ALBANELLA – Comune di Caselle in Pittari 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 84044 Albanella (SA) / 
 Tel 0828-781126 Fax 0828-781602  

SITO WEB http://www.comune.albanella.sa.it/ - C.F. 82002390654  
posta certificata protocollo@pec.comune.albanella.sa.it 

COMUNE DI 

 
CASELLE IN PITTARI 

 

pag. 14 di 46 

LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO” 

3.1.2 Infrastruttura software 

Il concorrente dovrà dichiarare nella propria oGI prima e, nel pGI poi, le tipologie software attualmente in suo possesso e 
che intende mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta.  

Le dotazioni software utilizzate dall'Aggiudicatario dovranno essere dotate di regolari contratti di licenza d’uso e tutti i 
software proposti nell’oGI dovranno pertanto essere nella piena e regolare disponibilità dell’Aggiudicatario per l’esecuzione 
delle attività progettuali, di modellazione e di gestione dell’informazione sviluppati nel pGI. L’affidatario dovrà dichiarare 
la tipologia software in suo possesso, indicando altresì la versione dello stesso. 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, 
anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata dalla S.A. Qualsiasi aggiornamento o 
cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente 
con la S.A. 

Il concorrente deve garantire alla Stazione Appaltante, nel rispetto delle milestone ed obiettivi di consegna previsti, la 
fruibilità di tutti i dati. Nel caso in cui sia necessario interrogare i documenti in formato nativo il Concorrente dovrà mettere 
a disposizione della Stazione Appaltante gli strumenti operativi necessari per la durata del contratto.  

Di seguito un esempio tabellare 

Obiettivo Formati aperti Formati proprietari Note 

Modellazione BIM AS BUILT 
(della infrastruttura lineare) 

Ifc versione 4 
.pdf; 

dxf, .dwg (CIVIL3D) UNI EN ISO 16739 

Rappresentazioni grafiche 2D dxf, .pdf Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Revisione modelli e analisi delle interferenze .pdf, .html Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Attività di computazione .pdf, .odt Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Documenti di testo .pdf, odt Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Mappe e stralci catastali pdf, dxf Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Presentazioni pdf Da compilare a cura del 
concorrente 

 

3.2 INFRASTRUTTURA DELLA STAZIONE APPALTANTE MESSA A DISPOSIZIONE 

3.2.1 Piattaforma di interscambio 

La Stazione Appaltante predispone, per le fasi che interessano l’appalto, una piattaforma interoperabile di interscambio 
dati, c.d. Ambiente di Condivisione dei Dati di cui al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Tale piattaforma è accessibile tramite internet 
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ed è caratterizzata da una sequenza temporale in linea con gli stadi e le fasi di processo della norma UNI 11337 parte 1 ed 
è organizzata per specifiche aree di competenza: 

• Area Manager riservata al gestore delle informazioni (BIM Manager e CDE Manager) 

• Area Coordinamento delle informazioni (BIM Coordinator) 

• Area di gestione del contenuto informativo e pubblicazione in ACDat per l’appaltatore (BIM specialist)  

La Stazione Appaltante avrà accesso al contenuto informativo nei formati specificati nel paragrafo 3.5 Fornitura e scambio 
dei dati che l’appaltatore provvederà a pubblicare nell’apposita area riservata dell’ACDat. Alla consegna dei lavori il Gestore 
delle informazioni provvederà, tramite invito inoltrato in automatico dalla piattaforma, a fornire le modalità di accesso alla 
stessa. 

3.2.2 Stato di lavorazione e stato di approvazione del contenuto informativo 

In conformità alle disposizioni di cui alla norma tecnica UNI 11137-4, al fine di garantire la consapevole fruizione di dati e 
informazioni tra i vari soggetti interessati nel processo sono definiti lo stato di lavorazione lo stato di approvazione del 
contenuto informativo di modelli ed elaborati. Lo stato di lavorazione delimita il grado di progressione operativo del 
contenuto informativo, mentre lo stato di approvazione definisce il grado di affidabilità formale del contenuto informativo. 

3.2.3 Stato di lavorazione del contenuto informativo 

Sono definiti quattro stati di lavorazione del contenuto informativo, legati a una sequenzialità logica di processo come 
illustrato nel seguente schema: 

Stato Descrizione 

L0 in fase di elaborazione/aggiornamento: Il contenuto informativo è in fase di elaborazione. All’stante iniziale 
nell’ACDat è presente solo l’istanza in attesa che il responsabile proceda con la pubblicazione della revisione 
iniziale del veicolo informativo.  Il caso di aggiornamento si verifica quando le verifiche abbiano dato esito 
negativo e in tale ipotesi la consultazione è relativa alla revisione precedente dal momento che la nuova 
revisione ancora non è stata pubblicata dal responsabile.  

L1 in fase di condivisione: il contenuto informativo è ritenuto completo, ma ancora suscettibile di modifiche da 
parte di altre discipline o di altri operatori. Il veicolo informativo transita in questo stato nella fase successiva 
alla pubblicazione da parte del responsabile ed è automaticamente sottoposto ad approvazione tramite 
verifica LC2-V2 se per esso è stato pianificato un coordinamento oppure V2 V3 qualora non risultino pianificati 
o eseguiti coordinamenti. 

L2 Il contenuto informativo è in fase di pubblicazione. Esso può dirsi attivo ma concluso, in quanto nessun team 
di lavoro ha più la necessità di apportare modifiche e/o aggiornamenti. Il veicolo informativo transita in questo 
stato in seguito ad esito positivo della verifica di coordinamento LC2-V2 se previsto o in seguito alla verifica 
V2-V3  

L3 archiviato: il contenuto informativo è relativo all’ultima revisione (L2-A1) e transiterà in automatico nello stato 
L3.V “Valido” quando la fase di processo a cui appartiene è superata.  
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Lo stato L3.S “Superato” corrisponde è assegnato alle revisioni storiche precedenti superate dalle revisioni 
successive. Rappresenta lo storico delle revisioni del veicolo informativo, fermo restando che tale stato non 
potrà essere mai assegnato nel caso sia presente una sola revisione del veicolo informativo stesso. 

3.2.4 Stato di approvazione del contenuto informativo 

Sono definiti quattro stati di approvazione del contenuto informativo come illustrato nel seguente schema: 

Stato Descrizione 

A0 da approvare: Il contenuto informativo non è ancora stato sottoposto alla procedura di approvazione. Tale 
condizione, in combinazione con lo stato di lavorazione determina le seguenti circostanze: 
✓ L1 - A0 veicolo informativo pubblicato e condiviso dal responsabile e non inserito in coordinamento 
✓ L2 – A0 Veicolo informativo che supera la verifica LC2-V2 ed è sottoposto a successiva verifica V3 della 

stazione appaltante 

A1 approvato: il contenuto informativo è stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto un 
esito positivo. 

A2 approvato con commenti: il contenuto informativo è stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha 
ottenuto un esito parzialmente positivo, con indicazioni relative a modifiche vincolanti da apportare al 
contenuto stesso per il successivo sviluppo progettuale e/o agli specifici usi per cui è considerato approvato. 
Tale condizione, in combinazione con lo stato di lavorazione determina le seguenti circostanze: 
✓ L0 – A2 il veicolo informativo in formativo è consultabile nella revisione “rifiutata parzialmente”. in tale 

stato Il responsabile del veicolo sta elaborando la nuova revisione che in seguito a nuova pubblicazione 
assumerà gli stati L0- 

Si ricorda che un veicolo informativo transita nello stato L0-A2 in seguito a verifica LC2-V2 e successiva V3 
nel caso di coordinamento oppure in seguito a verifica V2 nel caso il veicolo venisse verificato in modalità 
singola. 

A3 non approvato: il contenuto informativo è stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto 
un esito negativo, ed è pertanto, rigettato. In tale ipotesi il responsabile del veicolo informativo dovrà 
elaborare una nuova revisione. Tale condizione, in combinazione con lo stato di lavorazione determina le 
seguenti circostanze: 
✓ L0 – A3 il veicolo informativo in formativo è consultabile nella revisione “rigettata”. in tale stato Il 

responsabile del veicolo sta elaborando la nuova revisione che, in seguito a nuova pubblicazione, 
assumerà di nuovo gli stati L0-A0 

Si ricorda che un veicolo informativo transita nello stato L0-A3 in seguito a verifica LC2-V2 e successiva V3 
nel caso di coordinamento oppure in seguito a verifica V2 nel caso il veicolo venisse verificato in modalità 
singola. 

 

Il contenuto informativo s’intende consegnato alla stazione appaltante in seguito alla pubblicazione nell’ACDat alla 
directory “L2 – Pubblicazione” da parte dell’affidatario.  

3.3 INFRASTRUTTURA RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO PER L’INTERVENTO SPECIFICO 

http://www.asmecomm.it/


COMUNE DI 
 

 
 

ALBANELLA 

 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 
Gallarate (VA) 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola 
G8 - Napoli 
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 
www.asmecomm.it  

 
Comune di ALBANELLA – Comune di Caselle in Pittari 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 84044 Albanella (SA) / 
 Tel 0828-781126 Fax 0828-781602  

SITO WEB http://www.comune.albanella.sa.it/ - C.F. 82002390654  
posta certificata protocollo@pec.comune.albanella.sa.it 

COMUNE DI 

 
CASELLE IN PITTARI 

 

pag. 17 di 46 

LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CASELLE - BOSCO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO” 

Il concorrente dovrà dichiarare nella propria oGI prima e, nel pGI poi, le infrastrutture hardware, software e di archiviazione 
e gestione dei dati che intende mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta.  

L’ambiente di condivisione dati (ACDat) dedicato all’appaltatore per la produzione informativa corrisponde alle directory 
“L0 in Lavorazione” e “L1 Condivisione”. All’interno di esse possono essere presenti sottodirectory in cui ogni soggetto 
incaricato può pubblicare i propri contenuti informativi. La directory “L0 in Lavorazione” sarà accessibile ai soggetti 
incaricati dall’appaltatore (modellatori, progettisti) e la directory “L1 Condivisione” sarà impiegata per condividere i 
contenuti con altri team se presenti o modellatori che si occupano di altre specializzazioni (BIM Expert). 

Qualora l’appaltatore abbia la necessità di consentire l’accesso all’ACDat ad ulteriori risorse, quali ad esempio collaboratori 
interni, dovrà specificare per ogni utente l’indirizzo email, il nome, il cognome e le funzioni assegnate indicandole nella 
seguente tabella: 

Indirizzo email Cognome Nome Funzione assegnata 

indirizzo@email.it Cognome Nome BIM Expert 

indirizzo@email.it Cognome Nome BIM Expert 

 

La stazione appaltante comunque si riserverà la facoltà di concedere l’accesso in base alle proprie esigenze gestionali. 

In riferimento all’Ambiente di archivio documenti non digitali (ACDoc), si dovrà definire l’Area di conservazione di tutte le 
copie cartacee del materiale informativo acquisito e utilizzato dall’affidatario con garanzia di accessibilità da parte dei 
soggetti autorizzati e della stazione appaltante.  

3.4 FORMATI DI FORNITURA DATI MESSI A DISPOSIZIONE INIZIALMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE 

Dalla medesima piattaforma Cloud di cui ai paragrafi precedenti, la stazione appaltante mette a disposizione la 
documentazione in suo possesso nell’area ACDat condivisa con l’appaltatore nei formati indicati nel seguente schema: 

Obiettivo Formati aperti 
Formati 

proprietari 
Note 

Visualizzazione 
(della infrastruttura lineare) 

Ifc versione 4 
.pdf; 

--------------- UNI EN ISO 16739 

Rappresentazioni grafiche 2D .pdf, .dwg  

Attività di computazione .pdf, .dcf  

Documenti di testo .pdf, rtf .docx  

Mappe e stralci catastali .pdf .dwg  

Presentazioni pdf .pptx  

3.5 FORNITURA E SCAMBIO DEI DATI 
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3.5.1 Formati da utilizzare 

Il flusso di informazioni deve essere predisposto al fine di essere bidirezionale tra Stazione Appaltante, Affidatario e tra gli 
altri attori coinvolti nel processo edilizio. Si predispone, al fine di agevolare lo scambio dati, una tabella a cui sono associati 
i tipi di formato aperti o proprietari come output dei rispettivi obiettivi. È comunque sempre richiesta la consegna dei file 
nativi. 

 

Obiettivo Formati aperti Formati proprietari Note 

Modellazione BIM 
(della infrastruttura lineare) 

Ifc versione 4 
.pdf 

.dxf, .dwg (CIVIL3D) UNI EN ISO 16739 

Modellazione BIM  
(delle opere strutturali) 

Ifc versione 4 
.pdf; 

.rvt, .edf, UNI EN ISO 16739 

Rappresentazioni grafiche 2D dxf, .pdf Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Revisione modelli e analisi delle interferenze .pdf, .html Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Attività di computazione .pdf, .odt Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Documenti di testo .pdf, odt Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Mappe e stralci catastali pdf, dxf Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Presentazioni pdf Da compilare a cura del 
concorrente 

 

Il concorrente deve specificare nella propria oGI, e successivamente nel proprio pGI, l’estensione dei file sorgenti in 
assonanza con l’infrastruttura software dichiarata al paragrafo 3.1.2. Per tale scopo potrà impiegare una tabella analoga a 
quella di cui sopra. 

3.5.2 Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità 

Il formato .ifc, definito dalla norma UNI EN ISO 16739:2020, è da utilizzare per tutti i modelli informativi di interscambio 
dell’opera. La tipologia IFC ammessa è IFC versione 4 e quindi dovranno essere rispettate tutte le proprietà (IfcPropertySet) 
definite per tale standard. 

L’appaltatore, qualora ne avvertisse l’esigenza, potrà specificare nella propria oGI ogni elemento utile a identificare la 
propria esperienza e la metodologia che intende adottare per l’espletamento delle consegne e sulle proprie procedure 
interne per garantire l’interoperabilità. Per tale scopo aggiungerà ulteriori proprietà (IfcPropertySet) specificando per 
ognuna di esse il nome e il tipo. 

Si propone il seguente schema esemplificativo che potrà utilizzare l’appaltatore, da modificare e integrare in base alle 
esigenze informative: 
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Tipo elemento nel formato proprietario Classe IFC Set di proprietà 

Da compilare a cura del concorrente 
Da compilare a cura del 

concorrente 

Da compilare a cura del concorrente 

Da compilare a cura del concorrente 
Da compilare a cura del 

concorrente 

Da compilare a cura del concorrente 

3.6 SISTEMA COMUNE DI COORDINATE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO 

Nella presente sezione si delineano le metodologie riguardanti il sistema di coordinate e le specifiche di riferimento 

riguardanti le unità di misura e le tolleranze. 

Si richiede l’utilizzo di file denominati URS (Unified 

Reference System) che gestiscano e 

coordinino griglie, livelli e sistemi di riferimento. 

Tutti i modelli dovranno essere coordinati al file URS e 

dovranno essere geo-referenziati rispetto ad un 

unico punto di rilevamento.  

 

All’interno del pGI dovranno essere indicati: 

­ Posizione Geografica del Punto Rilevamento; 

­ Definizione di un punto Base di Progetto; 

­ Rotazione rispetto al NORD Reale; 

­ Eventuali Offset da applicare alle coordinate; 

 

Le unità di misura da adottare per il progetto sono quelle 

del Sistema metrico Internazionale (SI). 

 

SISTEMA DI RIFERIMENTO URS 

 

MODELLO COMPLETO 
AGGREGATO 

 

AMBITO SPAZIALE OMOGENEO 

 

MODELLI DISCIPLINARI 
AGGREGATI 

 

Misure Unità Simbolo 
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L’appaltatore specificherà nella oGI ogni elemento utile a identificare la metodologia che intende adottare per la gestione 
dei sistemi di coordinati condivisi. Tutti i modelli prodotti devono utilizzare lo stesso sistema di coordinate condivise. 

I principali sistemi di riferimento che devono essere utilizzati sono indicati nella seguente tabella: 

Coordinate e specifiche di riferimento 

Oggetto Specifiche 

Sistema di coordinate Coordinate globali 

Intersezione griglie X-X e Y-Y Latitudine, Longitudine 

Altimetria Elevazione sul livello del mare 

Unità di misura Sistema metrico decimale 

3.7 SPECIFICA PER L’INSERIMENTO DI OGGETTI 

In relazione agli oggetti contenuti nel modello ifc, dovranno essere specificate le modalità di inserimento e/o i vincoli 
rispetto ai principali sistemi di riferimento definiti all’interno del modello stesso (Sito, Opera, Livello, Vano, Muro, ecc.). Le 
proprietà da rispettare sono quelle già previste dal formato IFC, che definisce tali caratteristiche degli oggetti. 

3.8 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI 

L’Appaltatore dovrà specificare i criteri stabiliti per la nomenclatura e la codifica dei documenti (modelli, relazioni, etc). 
Nomenclatura e codifica stabilite dovranno essere riportate su ciascun cartiglio/copertina di ciascun documento 
riguardante il progetto. Attraverso tale codifica deve essere garantita la continuità tra i documenti del ciclo di vita 
dell’opera. 

All’interno di ciascun modello, gli oggetti dovranno essere parametrizzati e strutturati secondo opportuni codici 
raggruppativi. Il Concorrente, nella consapevolezza della specificità dell’intervento, propone una strutturazione del 
database del modello differente e/o aggiuntiva, ma comunque rispettando la struttura e i parametri indicati.  

Il sistema di classificazione e denominazione degli oggetti deve essere noto e condiviso tra tutti i componenti del gruppo di 
lavoro, compresa la Stazione Appaltante. Il Concorrente specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come 
intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie e come 
intende verificare il soddisfacimento di tali requisiti. 

Lunghezza metro m 

Massa chilogrammo Kg 

Temperatura Kelvin K 

Forza Newton N 

Intensità di corrente ampere A 

Area metro quadro m2 

Volume metro cubo m3 

Densità chilogrammo al metro cubo Kg/m3 

Potenza watt W 

Pressione Pascal Pa 
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Fase di 

Progetto 
Disciplina 

Tipologia 

allegato 
N. Elaborato 

Revisione 

Modello 
Titolo Elaborato 

P_ St_ T_ 04_ r01_ Relazione tecnica illustrativa e di 

calcolo 

La Tabella di cui sopra sarà integrata nel successivo pGI con l’elenco di tutti gli elaborati codificati, concordato e approvato 
dalla Stazione appaltante. 

 

 

3.9 SPECIFICA DI RIFERIMENTO DELL’EVOLUZIONE INFORMATIVA DEL PROCESSO DEI MODELLI E DEGLI ELABORATI. 

II livello di sviluppo degli oggetti che compongono i modelli parametrici definisce quantità e qualità del loro contenuto 
informativo (livello di esigenza informativa, cfr. UNI EN ISO 19650:2019) ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi 
delle fasi a cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della sommatoria 
delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (cfr. UNI EN ISO 19650:2019) 

L’Appaltatore, per mezzo del piano per la gestione informativa (pGI), per ciascuna classe di unità tecnologica o, ancora per 
unità tecnologica e/o classe di elementi tecnici specificherà, per disciplina, il livello di esigenza informativa richiesto in 
accordo con i livelli di progetto e le specifiche per l’esecuzione di cui al Codice degli Appalti attualmente in vigore (D.Lgs. 
36/2023) così come modificato dal Correttivo (D. Lgs 209/2024). 

Con riferimento alla norma UNI 11337-1, il sistema di riferimento inerente all’evoluzione informativa dei modelli è riportato 
nello schema sottostante. 

Stadio  Produzione 

Fase  Esecutiva Collaudo e Consegna 

Modelli/elaborati  Progetto Costruttivo As-built 

Nello specifico la documentazione fornita a base di gara corrisponde alla fase TECNOLOGICA dello stadio PROGETTAZIONE, 
con la messa a disposizione degli elaborati del Progetto Esecutivo in formato digitale.  

Sarà cura dell’Affidatario produrre i modelli denominati MODELLI/ELABORATI COSTRUTTIVI (relativi al progetto costruttivo) 
e aggiornare in corso d’opera le informazioni contenute nei modelli per generare i medesimi allo stato finale, che 
rappresentano quanto messo in opera e consegnato al/ai Collaudatore/i.  

Il LOD minimo di base per la fase di progettazione costruttiva è il LOD E. Tale LOD verrà approfondito in coerenza allo 
sviluppo costruttivo e alla fase di realizzazione delle opere secondo cronoprogramma fino a raggiungere un LOD minimo di 
livello F per la consegna degli as-built. 
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3.10 COMPETENZE DI GESTIONE INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario dovrà documentare nella propria oGI le esperienze pregresse in merito ai metodi di gestione informativa. Per 
tale scopo si propone di impiegare lo schema tabella di seguito proposto per ogni esperienza che si intende documentare: 

Esperienza pregresse dell’affidatario 

Progetto n.. 1 

Denominazione progetto  

Tipo di intervento  

Attività svolta  

Ruolo BIM assegnato Es. BIM Manager, BIM Coordinator, BIM specialist (architettura, strutture, MEP)  

Descrizione sintetica del progetto  

Importo dell’opera  

Localizzazione geografica progetto  

 

Esperienza pregresse dell’affidatario 

Progetto n.. 2 

Denominazione progetto  

Tipo di intervento  

Attività svolta  

Ruolo BIM assegnato Es. BIM Manager, BIM Coordinator, BIM specialist (architettura, strutture, MEP)  

Descrizione sintetica del progetto  

Importo dell’opera  

Localizzazione geografica progetto  

*Replicare lo schema in funzione del numero di esperienze da documentare 
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In caso di mancanza di esperienze pregresse, l’affidatario deve esplicitare come intende procedere con la formazione del 
proprio personale in merito ai metodi di gestione informativa. 

4 SEZIONE GESTIONALE 

4.1 OBIETTIVI INFORMATIVI STRATEGICI E USI DEI MODELLI E DEGLI ELABORATI 

In questo capitolo sono definiti gli obiettivi di fase nonché gli obiettivi e usi dei modelli in relazione alle singole fasi del 
processo.  

Dagli obiettivi strategici e di progetto della Stazione Appaltante, esposti in premessa, discendono gli Usi del modello a cui 
poi è legata la definizione di LOIN per ciascuna classe di oggetti. 

4.1.1 Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo 

L’Operatore Economico dovrà integrare e proporre la sua offerta in relazione agli usi del Modello che ritiene più opportuni 
nella propria oGI. 

STADIO FASE OBIETTIVI DI FASE MODELLO OBIETTIVI MODELLO 
USI DEL 

MODELLO 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 

Es
e

cu
zi

o
n

e 

Operatività della sede produttiva 
(cantiere), organizzazione delle 
risorse per la realizzazione 
dell’intervento sulla base di quanto 
definito nel precedente stadio di 
progettazione e redazione dei 
contenuti informativi relativi, rispetto 
dei vincoli interni ed esterni, 
programmazione delle forniture, dei 
sub-affidatari e delle prove 

Architettonico 

Programma di esecuzione lavori, 
definizione delle risorse, direzione 
lavori, contabilità, costi della 
sicurezza 

Design Authoring 
Quantity Take-Of 
Safety Analisys 
Cost Estimation 

Strutture 
Interventi sulle opere strutturali, 
prove di laboratorio, direzione 
lavori, sub-appalti contabilità 

Design Authoring 
Quantity Take-Of 
Cost Estimation 
Safety Analisys 

MEP 
Direzione lavori, sub-appalti, 
contabilità 

Design Authoring 
Quantity Take-Of 
Safety Analisys 

4.1.2 Usi del modello in relazione agli obiettivi definiti 

La tassonomia dei BIM uses sviluppata, definisce gli usi BIM principalmente dallo scopo che soddisfano nell’ambito del 
progetto, insieme ad attributi aggiuntivi, quali per esempio la fase di realizzazione, il livello di sviluppo del modello e la 
disciplina BIM progettuale. I Model uses definiscono in modo preciso le caratteristiche dei modelli BIM a cui vengono 
riferite. Ogni Model uses rappresenta un set di requisiti, attività e specifici obiettivi progettuali in modo che possano essere 
più facilmente definiti, misurati e compresi. Rispetto alla classificazione complessiva generica dei Model Uses riconosciuti 
in ambito internazionale, si segnalano i primi 4 ritenuti particolarmente importanti per il presente appalto e gli altri che 
possono essere comunque utilizzati 
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MODEL USES 

Definizione Significato 

Design Authoring Virtualizzazione grafica o visualizzazione grafica del modello informativo, si intende inclusa 
visualizzazione 3D del modello 

Clash Detection 
Analisi delle interferenze degli oggetti componenti il singolo modello e fra gli oggetti di più 
modelli nel caso di modelli federati 

Quantity Take-Off 
Estrazione e misurazione delle quantità degli oggetti contenuti nei modelli informativi. tale 
uso è particolarmente utile per l’analisi 4D e 5D, quali, ed esempio la redazione del 
computo metrico estimativo e del “bill of quantity”. 

Code Checking 

Controllo dei vincoli definiti dalla Stazione Appaltante e verifica della conformità 
normativa. Un elenco non esaustivo è il seguente: 
­ Verifiche delle superfici minime dei locali e degli alloggi in relazione alla loro funzione; 
­ Verifiche delle dimensioni minime di scale ed accessi; 
­ Verifiche di rispondenza ai regolamenti edilizi e di igiene (altezze minime, volumi, 

dotazione dei servizi, rapporti aereo-illuminanti, etc.); 
­ Verifiche di accessibilità ai locali (corridoi, servizi igienici, etc.) e della presenza di 

barriere architettoniche; 
­ Verifiche di prevenzione incendi (resistenze al fuoco di elementi e compartimentazioni, 

vie di fuga, etc.); 
­ Controllo della presenza di dispositivi di prevenzione incendi all’interno dei locali o dei 

corridoi; 
­ Verifiche di sicurezza (presenza di protezioni al rischio di caduta dall’alto correttamente 

progettate) 
­ Verifiche normative specifiche ospedaliere e di accreditamento. 

Energy Use 
Prestazioni energetiche, trasmittanza, calcoli superficie lorda disperdente, conducibilità dei 
materiali, Fabbisogno energetico, parametri legge 10/91, ecc. 

Acoustic Analysis Analisi acustica, verifica dei requisiti acustici passivi 

Finite Element Analysis Analisi agli elementi finiti 

As-constructed 
Representation 

Rappresentazione del modello corrispondente a quanto realizzato noto anche con il 
termine As-built 

Construction Planning 
Pianificazione della costruzione, Cronoprogramma di progetto e programma di esecuzione 
dei lavori 

Safety Analisys analisi sicurezza cantiere 

Asset Maintenance 
Manutenzione dell’opera – Manuale d’uso, Manuale di Manutenzione e Programma di 
manutenzione 
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Cost Estimation Stima dei costi di costruzione e costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

4.1.3 Elaborato grafico digitale 

Gli elaborati grafici minimi richiesti all’affidatario, e le relative caratteristiche, sono riassunte nel seguente schema: 

TIPO NOTA ORIGINE 

Piante 
Per ogni piano (fuori terra e/o interrato) da modello 

Strutturali da modello 

Particolari costruttivi Strutturali, Idraulici, Geotecnici da modello 

Sezioni Verticali e significative dell’andamento del terreno da modello 

Prospetti Tutti rispetto a nord di progetto da modello 

Abachi Materiali, Scavi, Murature, Strutture da modello 

Elaborati documentali 
(es. approvazioni, pareri) 

Richiesti per la fase autorizzativa del procedimento 
amministrativo (a esempio CDS) 

Esterni al modello 

Il Concorrente in accordo con la Stazione appaltante dovrà specificare successivamente, nel proprio pGI le viste al fine di 
garantire il rispetto dei requisiti di cui sopra.  

4.1.4 Definizione degli elaborati informativi 

Sono di seguito indicati gli elaborati informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante, integri l’affidatario per la fase di 
esecuzione sia gli eventuali obbligatori ai fini dell’ottenimento di titoli abilitativi, autorizzazioni, permessi ecc., che quelli 
che intende produrre nella propria oGI e nel successivo pGI. Premesso che la raccolta informativa avviene sulla piattaforma 
messa a disposizione della Stazione Appaltante, per ogni elaborato informativo è riportata anche la relativa cartella di 
pubblicazione tramite l’azione di upload. 

Elaborato  Origine  

Rilievo (1)  da nuvola di punti  

Rappresentazioni grafiche (2)  da modello  

Relazioni (3)  esterna  

Capitolato informativo  esterna  

OGI  esterna  

PGI  esterna  

Programmazione dei lavori (4)  da modello  

Contabilità dei lavori (5)  da modello  

http://www.asmecomm.it/
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Condotta dei lavori (6)  da modello  

Variante/modifiche contratto (7)  da modello 

Liquidazione (8)  esterna 

Da integrare a cura del concorrente Da integrare a cura del concorrente 

Da integrare a cura del concorrente Da integrare a cura del concorrente 

 

Si precisa che:  

• • (1) per rilievo si intendono tutti i rilievi 2D 3D, le indagini ecc.., e relative restituzioni delle risultanze, inerenti 
tutte le discipline interessate dall’intervento quali edilizia, archeologia, acustica, urbanistica, impiantistica. ecc... (elenco 
non esaustivo);  

• • (2) per rappresentazioni grafiche si intendono gli elaborati grafici 2D 3D di ogni disciplina (rif. elenco di cui al 
punto successivo);  

• • (3) per relazioni si intendono altresì tutte le relazioni (illustrative, di calcolo ecc... - elenco non esaustivo);  

• • (4) per programmazione si intende un modello 4D inerente all’andamento e la progressione temporale delle 
opere e/o loro parti;  

• • (5) per contabilità lavori si intende un modello 5D, comprensivo di schede informative, inerente agli atti inerenti 
tutta la contabilità dei lavori pubblici quali libretti misure, stati avanzamento lavori, certificati di pagamento ecc... ivi 
compresi quelli di contabilità finale.  

•  • (6) per condotta lavori si intende la documentazione, anche mediante schede informative, di verbali, ordini di 
servizio, verbali di accertamento, verbali di prova ecc...  
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4.1.5 ELABORATI GRAFICI 
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FOLDER ACDAT ELABORATO 0 1 2 3 4 5 6 7 
          

Paesaggistica \Elaborati Relazione paesaggistica         
 Relazione inquadramento         
 Tavola grafica inquadramento         
Generale\Relazioni Relazione dei bisogni e vincoli         
 Relazione descrittiva del servizio         
 Relazione di sostenibilità tecnica 

economica ed ambientale 
        

Ambiente\Elaborati Valutazione Ambientale Strategica         
 Valutazione di impatto ambientale         
 Autorizzazione integrata ambientale         
Archeologia\ Elaborati Carta archeologica         
 Rilievo archeologico         
Geologia\Elaborati Relazione idrogeologica         
 Sezioni e profili geotecnici         
 Carta e sezioni geologiche         
 Relazione geologica         
Topografia\Elaborati Piano quotato e curve di livello 1-2000         

Stralcio planimetrico 1-4000         
Estratto di mappa         

 Piano particellare di esproprio         
Architettonico\Tavole Stralcio strumento urbanistico      X X  
 Planimetria d'insieme 1-500      X X  
 Piante dei piani scala 1-100      X X  
 Piante dei piani scala 1-50       X X  
 Tavola Sezioni 1-100      X X  
 Tavola Sezioni 1-50      X X  
 Tavola Prospetti 1-100      X X  
 Tavola Prospetti 1-50      X X  
 Particolari 1-20-10      X X  
Architettonico\Relazioni Relazione tecnica delle opere      X X  
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FOLDER ACDAT ELABORATO 0 1 2 3 4 5 6 7 
          

 Relazione specialistica      X   
Acustica\Elaborati Requisiti acustici passivi       X  
Strutture in 
elevazione\Relazioni 

Relazione strutture in elevazione      X X  

Strutture in 
elevazione\Tavole 

Sezioni strutturali 1-100         
Sezioni strutturali 1-50       X  
Tavola carpenterie 1-100         
Tavola carpenterie 1-50       X  
Tracciati armature 1-50 e dettagli 1-10       X  

 Fasi costruttive         
Strutture in 
fondazione\Relazioni 

Relazione strutture in fondazione       X  

Strutture in 
fondazione\Tavole 

Fasi costruttive       X  
Pianta delle fondazioni 1-100         

 Pianta delle fondazioni 1-50       X  
 Distinta armatura 1-50 e dettagli 1-10       X  
MEP 
Termoidraulico\Tavole 

Planimetrie localizzazione impianto 1-100         
Sezioni localizzazione impianti 1-100         

 Elaborato di insieme 1-50 e dettagli 1-10       X  
MEP 
Termoidraulico\Elaborati 

Schema funzionale e di 
dimensionamento impianto 

      X  

 Elencazione descrittiva particolareggiata 
parti di impianto 

      X  

 Relazione tecnica impianto 
termoidraulico 

      X  

MEP Elettrico\Tavole Planimetrie localizzazione impianto 1-100         
 Sezioni localizzazione impianti 1-100         
 Elaborato di insieme 1-50 e dettagli 1-10       X  
MEP Elettrico\Elaborati Elencazione descrittiva particolareggiata 

parti di impianto 
      X  

 Schemi funzionali e di dimensionamento 
impianti 

        

 Relazione tecnica impianto elettrico       X  
Prime indicazioni al PSC         
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FOLDER ACDAT ELABORATO 0 1 2 3 4 5 6 7 
          

Coordinamento 
sicurezza\Elaborati 

Stima sommaria dei costi della sicurezza         

Coordinamento 
sicurezza\PSC 

Piano di Sicurezza e Coordinamento      X   

 Fascicolo tecnico con l caratteristiche 
dell'opera 

     X X  

Contabilità/elaborati Calcolo sommario della spesa         
 Quadro economico sommario della spesa         
 Computo metrico estimativo         
 Elenco prezzi unitari         
 Analisi dei nuovi prezzi         
 Libretti dei ferri delle armature         
 Lista delle lavorazioni e delle forniture         
 Cronoprogramma lavori         
 Lista delle lavorazioni e delle forniture         
Capitolati/Elaborati Disciplinare descrittivo e prestazionale         
 Capitolato speciale d'appalto         
 Schema di contratto         
Manutenzione\Elaborati Piano di manutenzione dell'opera      X X  

4.2 LIVELLO DI FABBISOGNO INFORMATIVO 

Come descritto ai paragrafi precedenti, deve essere definita una evoluzione informativa dei modelli e quindi degli elaborati 
che sia congruente con il processo edilizio stesso e le normative di riferimento. 

In sede di presentazione dell’oGI e quindi del pGI, deve essere indicato il livello di esigenza informativa associato agli 
elementi tecnici del progetto e in relazione alla disciplina di appartenenza. 

Dovranno essere indicate con precisione le caratteristiche di forma, dimensione, ubicazione e orientamento geometrico 
degli elementi e/o parti costituenti lo stato dei luoghi e delle opere realizzate. Gli oggetti costituenti il building information 
model devono contenere inoltre idonei parametri che permettono l’inserimento di riferimenti esterni di tipo ipertestuale, 
anche futuri, alla documentazione tecnica di dettaglio, (certificazioni, dettagli costruttivi, piani di manutenzione ecc.) 
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Allo stesso tempo, ogni oggetto ed elemento tecnico del modello informativo, dovranno essere caratterizzati rispetto ai 
propri parametri. Rispetto alla fase progettuale e alla tipologia d’intervento vengono filtrati i relativi parametri minimi 
richiesti, così da evitare di avere dei modelli informativi ricchi di parametri, che però non servono allo scopo iniziale.   

FASE OBIETTIVO DELLA FASE  

ESECUTIVA 

• Computo quantitativo lavori  

• Cantierizzazione  

• Verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni progettuali  

• Verifica della schedulazione dei lavori  

• Verifica degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)  

• Verifica di interferenze e incoerenze disciplinari e interdisciplinari (clash control)  

• Controlli di rispondenza a codici e normative (code checking)  

• Monitoraggio del processo di certificazione LEED  

• Monitoraggio dell’applicazione dei criteri CAM  

COLLAUDO E CONSEGNA 

• Verifica del processo di certificazione LEED  

• Verifica dell’applicazione dei criteri CAM  

• Verifica delle performance energetica dell’edificio  

• Verifica della performance degli impianti MEP  

• Verifica delle performance degli impianti speciali (dati, antincendio, sicurezza ecc..)  

• • Associazione del materiale documentale relativo agli oggetti del modello (es. schede 
prodotto, le schede materiale, certificazioni, collaudi ecc..)  

• • Impostazione del servizio di gestione e manutenzione sulla base dei modelli BIM  

4.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ AI FINI INFORMATIVI 

In questo capitolo è definita la struttura organizzativa della Stazione Appaltante e il flusso dei processi ai quali l’affidatario 
farà riferimento per la gestione informativa. 

4.3.1 Definizione della struttura informativa interna della Stazione Appaltante 

La figura di riferimento dell’ufficio di gestione delle informazioni della Stazione Appaltante è identificata con il ruolo di 
Gestore delle informazioni, che opera ai fini della gestione dei processi BIM con la collaborazione del Coordinatore delle 
Informazioni (individuato internamente o esternamente alla Stazione Appaltante) con il compito di verificare, mediante 
applicazione delle regole di coordinamento, la correttezza della produzione informativa riferita a modelli ed elaborati 
informativi collegati.  

Il Gestore delle Informazioni corrisponde al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione appaltante beneficiaria, 
ing. Giuseppe Pellegrino. 
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4.3.2 Definizione della struttura informativa dell’affidatario 

Il concorrente è chiamato a dichiarare, nella propria oGI e successivamente nel proprio pGI, il flusso di ruoli e relazioni dei 
soggetti interessati, come illustrato indicativamente e schematicamente, nelle figure seguenti. Nel caso di sub-affidatari 
con responsabilità informative, questi devono essere identificati. 
Deve individuare, all’interno della propria organizzazione, le figure professionali con specifica formazione, esperienza, 
conoscenza e competenza idonei ad attuare la gestione digitale del processo informativo, indicando il flusso di ruoli e 
relazioni che legano i soggetti individuati. 

 

Nella propria oGI il Concorrente descriverà il diagramma di flusso della propria filiera di gestione informativa, secondo uno 
schema a blocchi, analogamente a quello sotto riportato a mero titolo esemplificativo: 

Stazione 
Appaltante 

Ufficio tecnico 
Gruppo di 

progettazione 

Project Manager 

Strutture 

 

Geologia 

…Architettura 

…… 
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4.3.3 Identificazione dei soggetti professionali 

Il Concorrente deve identificare e specificare i soggetti che ricopriranno il ruolo di gestore delle informazioni e di 
coordinatore delle informazioni. Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa, realizzata in coerenza al 
diagramma di flusso della filiera di gestione informativa di cui al paragrafo precedente, che l’offerente adeguerà 
eventualmente in conformità ad esso in sede di oGI. 

Ruolo Nome e Cognome Azienda Telefono e-mail 

Gestore informazioni _____________ _____________ _____________ _____________ 

Coordinatore informazioni ST _____________ _____________ _____________ _____________ 

Coordinatore informazioni IDR _____________ _____________ _____________ _____________ 

Coordinatore informazioni CTS _____________ _____________ _____________ _____________ 

In riferimento ai modelli informativi, relativi elaborati e oggetti deve essere identificato un responsabile del modello. Viene 
di seguito riportata una tabella esemplificativa, che il Concorrente deve riportare completata, ed eventualmente adeguata 
in base alle esigenze specifiche della propria struttura e in coerenza con i paragrafi precedenti, in sede di oGI. 

Ruolo Nome e Cognome Azienda Telefono e-mail 

Modellatore 0 _____________ _____________ _____________ _____________ 

Modellatore 1  _____________ _____________ _____________ _____________ 

Modellatore 2 _____________ _____________ _____________ _____________ 

4.4 CARATTERISTICHE INFORMATIVE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA 

STAZIONE APPALTANTE 

Gestore informazioni Gruppo di progettazione 

Project Manager 

Struttureì 

Geologia 

 

 

 

BIM MANAGER  

Coordinatore informazioni 

Coordinatore informazioni  

Coordinatore informazioni  

Modellatori 

Modellatori 

Modellatori 

……. 
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In riferimento alla produzione dei modelli informativi, al concorrente è richiesto di dettagliare e allegare all’oGI un sistema 
di codifica e classificazione degli oggetti al fine di garantire che il medesimo oggetto presente in più modelli (esempio 
pilastro nel modello strutture e pilastro nel modello architettonico) sia identificabile univocamente. Per tale scopo potranno 
essere impiegati liberamente attributi informativi (LOI), che il concorrente potrà definire e valorizzare per un determinato 
oggetto e replicarlo in tutti i modelli in cui l’oggetto è presente. 

Le modifiche apportate alle informazioni veicolate in un modello/elaborato estratto da altro modello dovranno generare, 
in quest’ultimo, il contestuale relativo aggiornamento in modo da garantire che, inseguito all’aggiornamento dei modelli, 
vengano aggiornati anche i veicoli informativi da lui estratti per minimizzare il rischio della coesistenza di informazioni 
differenti e/o tra loro contrastanti, relative ad identici attributi informativi. 

4.5 STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE 

Come precisato al paragrafo 3.2, la Stazione Appaltante metterà a disposizione, sulla propria piattaforma ACDat la presente 
opera. 

I modelli e gli elaborati devono essere identificati secondo le seguenti informazioni: 

a. Codice commessa; 

b. Elaborato da produrre; 

c. Disciplina; 

d. Tipologia: modello o elaborato; 

e. Responsabile (rif. Gruppo Di Progettazione) 

Inoltre, dovranno essere descritte tutte le specifiche adottate per la caratterizzazione del modello (cfr UNI 11337 e UNI EN 
ISO 19650). In particolare, i contenuti minimi da esplicitare sono: 

a. Logica per l’organizzazione del browser di progetto. 

b. Uso di modelli diversi per disciplina (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.). 

c. Logica di strutturazione delle cartelle condivise. 

d. Logica per la nomenclatura degli oggetti modellati. 

e. Logica di denominazione dei file. 

f. Gestione di eventuali allegati nel modello. 

g. Creazione di nuovi parametri e logica per la loro denominazione. 

h. Famiglie inserite nel modello. 

i. Definizione degli abachi. 
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j. Scelta dell’unità di misura. 

k. Uso di workset. 

l. Definizione dei modelli di progetto. 

m. Definizione modelli di vista. 

n. Definizione dei criteri per la stampa e la redazione delle tavole. 

o. Organizzazione e ruoli del team di progetto. 

Il building information model deve essere sviluppato in modo tale che in esso siano contenute, a seconda della fase del 
processo edilizio interessata, tutte le informazioni necessarie e sufficienti allo sviluppo del progetto. 

Il modello parametrico deve essere unico (modello federato) comprensivo di tutte le discipline ma può essere articolato in 
più modelli collegati, purché questi facciano capo sempre al modello federato. 

L’oGI prima e il pGI poi, deve precisare le specifiche adottate per la caratterizzazione del modello stesso in tutte le sue parti 
(cfr UNI 11337 e UNI EN ISO 19650). 

4.5.1 Strutturazione dei modelli disciplinari 

Modelli ed elaborati informativi, intesi come contenuti minimi, devono essere caricati su ACDat ed organizzati per fasi del 
processo, per disciplina e specializzazione. Dall’ area di ACDat riservata, l’affidatario potrà inserire in ogni momento il 
contenuto informativo aggiuntivo anche se non previsto dal successivo pGI. 

L’affidatario dovrà esplicitare le discipline di cui si compone il progetto ed identificare, anche attraverso una tabella (come 
da esempio), la codifica ad esse assegnata. Le discipline elencate devono essere coerenti con il modello federato e gli attori 
coinvolti nel processo edilizio. 

Codice Descrizione 

MF Modello Federato 

CTS Contesto 

IDR Idraulica 

STR Strutture 

… … 

Tabella: Esempio di codifica delle discipline 
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L’affidatario imposterà e definirà i parametri condivisi e di progetto, contenuti in un apposito ed univoco file che verrà 
condiviso e consegnato alla stazione appaltante, da utilizzarsi per gli oggetti di tutte le discipline e da tutto il Gruppo di 
Progettazione. 

Gli elementi e/o le parti costituenti il modello dovranno contenere idonei parametri che consentiranno anche l’inserimento 
di documentazione tecnica di dettaglio attraverso riferimenti esterni. 

Tutte le informazioni necessarie alla redazione degli elaborati devono trovare un riscontro all’interno dei modelli, attraverso 
la compilazione dei parametri dei modelli stessi. 

Qualora i parametri standard preesistenti nei software parametrici utilizzati non fossero sufficienti per soddisfare le 
esigenze dell’Intervento è possibile ricorrere alla creazione di nuovi parametri, tenendo in considerazione che: 

• a seconda della tipologia di parametro da creare, è possibile selezionare la disciplina e di conseguenza parametri 
più specifici per essa; la creazione di parametri non specifici per una disciplina, come ad esempio testo, numero, 
valuta, ecc., può avvenire lasciando impostato su disciplina comune; 

• ogni nuovo parametro dovrà essere applicato ad una o più categorie a seconda che queste possano contenere o 
meno il parametro specificato (es. muri, pavimenti, pilastri, finestre, materiali, viste, tavole, apparecchi idraulici, 
ecc.). 

L’oGI prima e il pGI poi, deve contenere le scelte e le logiche sottese alla compilazione e alla creazione di tutti i parametri, 
sia preesistenti che nuovi. Inoltre, deve esplicitare come questi parametri definiscono gli abachi utili alla determinazione e 
compilazione della documentazione progettuale, coerentemente con quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche in 
riferimento alla preventivazione dell’Intervento. 

4.5.2 Programmazione temporale del processo informativo 

La programmazione della produzione informativa è strutturata in coerenza al contenuto informativo presente in ACDat. A 
partire dalla fase di processo del presente appalto, il concorrente dovrà indicare la programmazione delle proprie attività 
specificando, nello schema che segue “Offerta del Concorrente”, i tempi espressi in giorni consecutivi a partire dal giorno 
1. Alla consegna dei lavori sarà stabilita la data di calendario corrispondente al giorno 1 in modo da ricavare le effettive 
date di consegna che saranno intese come termini obbligatori contrattuali. 

In coerenza con quanto dichiarato nell’offerta tecnica, e come dettato dal disciplinare di gara, si riporta in forma tabellare 

la seguente proposta di programmazione temporale delle fasi progettuali: 

Stadio di sviluppo  Tempi  

ESECUZIONE  Da compilare a cura dell’Affidatario 

4.5.3 Coordinamento modelli 

È richiesto all’offerente di indicare, nella propria oGI e nel successivo pGI, la pianificazione delle verifiche di coordinamento 
di II° e III° livello (LC2 e LC3) minime che intende effettuare, in modo da garantire che le stesse vengano eseguite con 
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cadenza minima quindicinale, fermo restando la facoltà dell’affidatario di poter eseguire ulteriori verifiche di 
coordinamento in fase di esecuzione anche in base alle specifiche esigenze che potrebbero emergere in fase di esecuzione 
o che si ritengono necessarie in seguito a verifiche di risoluzione di interferenze e/o incongruenze rilevate alle verifiche 
precedenti. 

Seguendo le indicazioni di cui alla norma tecnica UNI 11337-5, le verifiche di coordinamento di I° livello (LC1) effettuate dai 
responsabili del modello potranno essere eseguite con specifici software in coerenza con quanto l’affidatario ha dichiarato 
al paragrafo 3.1.2. Le verifiche di II° e III° livello (LC2 e LC3) che non possono essere eseguite in via automatizzata, devono 
essere svolte da un soggetto incaricato dall’affidatario con l’indicazione dei compiti e delle responsabilità del soggetto 
incaricato e del report di coordinamento che deve produrre. 

Si precisa che il coordinamento automatizzato eseguito attraverso software dedicati non supplisce le responsabilità civili e 
penali del responsabile del modello o degli elaborati analizzati. 

Seguono schemi di esempio che l’offerente può utilizzare per identificare, nella propria oGI e pGI, la pianificazione delle 
verifiche di coordinamento (LC2 e LC3) minime: 

Coordinamento LC2 Fra due o più modelli informativi 

Coordinamento n° 1 Fase del processo Esecutiva 

Giorno* 91 Figura responsabile BIM Coordinator Strutture 

Modello master n. 1 Contesto 

Modello secondario n.2 Idraulica 

Modello secondario n.3  Strutture in elevazione 

Modello secondario n. 4 Strutture in fondazione 

Coordinamento LC3 Fra un modello ed elaborati estratti dal modello o altri elaborati 

Coordinamento n° 1 Fase del processo Esecutiva 

Giorno* 81 Figura responsabile BIM Coordinator Strutture 

Modello master n. 1 Contesto 

Elaborato informativo n.1 Relazione descrittiva 

Elaborato informativo n.3  Piante scala 1-100 

Elaborato informativo n. 4 Sezioni 

4.5.4 Dimensione massima dei file di modellazione 

La dimensione di file di modello singolo interoperabile è fissata in 150 Megabyte. Tale restrizione è da considerarsi valida 
per tutta la durata della commessa. La dimensione massima di 250 MB viene fissata per i modelli in formato nativo. 

4.6 POLITICHE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO 

La piattaforma in uso della S.A. rispetta i requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security 
techniques - Information security management systems – Requirements. 

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche 
senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la 
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tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nell’ ambiente di 
condivisione dei dati (ACDat) il cui gestore è la Stazione Appaltante. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel 
rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste nel 
presente appalto. Con la sottoscrizione del successivo contratto ciascuna le parti presteranno il consenso al trattamento 
dei dati personali e a trasmetterli esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai 
soggetti per i quali la comunicazione è necessaria ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui al Contratto stesso. 

4.6.1 Richieste aggiuntive in materia di sicurezza 

In questa sezione si chiede al concorrente di proporre ulteriori misure di sicurezza dei dati. 

STRATEGIA PROPRIA DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI 

OGGETTO SPECIFICA 

Salvataggio Dati  Da compilare a cura dell’Affidatario 

Modalità di salvataggio 

Dati e Frequenza 

Da compilare a cura dell’Affidatario 

Modalità di salvataggio 

Dati e Frequenza 

Da compilare a cura dell’Affidatario 

Possesso di Gruppo di 

continuità 

Da compilare a cura dell’Affidatario 

Al momento del caricamento in AcDat l’affidatario compilerà in allegato al modello informativo una scheda informativa con 

i dati del responsabile della modellazione, in modo da stabilire le responsabilità legate al modello condiviso. Tali schede 

saranno descritte e meglio dettagliate in fase di PGI e in accordo con la S.A. 

4.7 PROPRIETÀ DEL MODELLO 

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprietà degli stessi si intende trasferita in via esclusiva alla Stazione 
Appaltante, ivi compresi eventuali diritti.  In particolare quanto prodotto dall’Affidatario resterà di piena ed assoluta 
proprietà della Stazione Appaltante la quale, pur nel rispetto del diritto di autore, potrà utilizzarlo come crede, come pure 
integrarlo nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, 
saranno riconosciute necessarie, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni di sorta. Con la sottoscrizione del Piano di 
Gestione Informativa, l’Affidatario autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo e alla pubblicazione dei dati e delle 
informazioni presenti nei modelli prodotti per finalità anche diverse da quelle previste dal presente incarico. L’utilizzo dei 
dati sopra indicati da parte dell’Affidatario è consentito previa espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 

4.8 MODALITÀ DI CONDIVISIONE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI 
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4.8.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione 

Ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, è definito un Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), 
accessibile, tracciabile, trasparente, riservato e sicuro, in cui tutti i soggetti accreditati possano condividere le informazioni 
prodotte, secondo prestabilite regole. Considerato pure quanto descritto al par. 3.2 sarà onere della Stazione Appaltante 
predisporre un Ambiente di Condivisione dei Dati con le caratteristiche sopra riportate, garantendone la piena fruibilità 
all’Affidatario (Read/Write/Download/Upload) sino alla consegna e al collaudo dell’opera. Lo stesso sarà anche 
responsabile della conservazione e mantenimento della copia di tutte le informazioni di progetto.  

In particolare la piattaforma cloud garantisce: 

• L’accessibilità all’ACDat a tutte le figure coinvolte (membri del team) nel processo BIM tramite connessione a 
internet, utilizzando le proprie credenziali di accesso; 

• La possibilità di aggiornamento periodico da parte dell’Affidatario dell’ACDat in relazione al costante sviluppo 
degli elaborati/modelli/documenti digitali contenuti; 

• La possibilità di consultare ed estrarre copie dei documenti, degli elaborati, nonché dei modelli ivi presenti 
secondo le policy e le permissions assegnate ad ogni figura; 

• La possibilità di poter pubblicare i file (veicoli informativi) secondo i formati specificati al paragrafo 0  

Obiettivo Formati aperti 
Formati 

proprietari 
Note 

Visualizzazione 
(della infrastruttura lineare) 

Ifc versione 4 
.pdf; 

--------------- UNI EN ISO 16739 

Rappresentazioni grafiche 2D .pdf, .dwg  

Attività di computazione .pdf, .dcf  

Documenti di testo .pdf, rtf .docx  

Mappe e stralci catastali .pdf .dwg  

Presentazioni pdf .pptx  

• Fornitura e scambio dei dati di cui al presente capitolato informativo a pag. 17; 

• Il controllo del formato e la correzione automatica della denominazione dei veicoli informativi in fase di 
pubblicazione sulla piattaforma da parte del responsabile del modello; 

• La tracciabilità tramite LOG delle operazioni (Pubblicazione, visualizzazione, download) eseguite all’interno 
dell’ACDat da ogni soggetto; 

• Caratterizzazione automatica dei modelli informativi e/o elaborati informativi rispetto al proprio stato di 
definizione/lavorazione e approvazione del contenuto informativo secondo la classificazione prevista dalla 
norma UNI 11337-4; 

• La visualizzazione e consultazione diretta dei modelli informativi in formato ifc anche federati con plug-in 
integrato nella piattaforma stessa; 

• La gestione completamente automatizzata delle revisioni; 
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• La conservazione e lo storico delle revisioni archiviate, approvate e quelle intermedie rifiutate; 

• La gestione duale del sistema di notifiche con segnalazioni mezzo email automatiche e/o visualizzazione degli 
alert nella home di ogni soggetto; 

• La disponibilità della dashboard con riepilogo delle notifiche e avvisi di invito personali. 

4.8.2 Denominazione dei file all’interno dell’ACDat 

Come già riportato ai capitoli precedenti, modelli ed elaborati informativi devono essere caricati in ACDat ed organizzati 
per fasi del processo, disciplina e specializzazione. I modelli e i file caricati devono prevedere adeguata denominazione, in 
relazione a quanto esplicitato nella oGI, prima, e pGI in fase di esecuzione dell’affidamento. 

È consigliato, tuttavia, che l’affidatario adotti la medesima definizione per la produzione dei veicoli informativi su file system 
in modo da garantirsi la corrispondenza dei veicoli informativi pubblicati in ACDat con i file salvati sulla propria infrastruttura 
hardware. 

PROGETTO  sigla del progetto, es: REVO   

TEAM  sigla dell’organizzazione che ha prodotto l’elaborato, es: ORG  

FASE  ASB (As-Built)  

LIVELLO  P00 (piano campagna)  

CLASSIFCAZIONE  stringa di classificazione, es: IDR.  

CATEGORIA DOCUMENTO  xx (materiali da costruzione)  

SOTTOCATEGORIA 
DOCUMENTO 

xx (certificazioni)  

NUMERO PROGRESSIVO 001 

DATA  150925 

REVISIONE  Numero di revisione, es: R00  

ESTENSIONE FILE  Estensione del file, es: .pdf  

ESEMPIO: REVO_ORG_ASB_P00_ IDR._xx_xx_001_220515_R00.pdf 

4.9 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI DI EVENTUALI SUB-AFFIDATARI 
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OBBLIGO DI RISPETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO INFORMATIVO SOLO CON RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO 

La responsabilità dei modelli e delle informazioni rimane a carico dell’Affidatario che adempie a quanto stabilito ed indicato 
nel pGI. L’affidatario è inoltre responsabile della congruità dei suoi dati e di quelli dei sub-affidatari all’interno dell’ACDat, 
per tutta la durata del contratto. 

4.10 PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI 

4.10.1 Definizione delle procedure di validazione 

La validazione del contenuto informativo (BIM Validation) è correlata alle verifiche di coordinamento al fine di garantire 
che i dati e le informazioni appartenenti ad un determinato processo digitale siano coordinati tra loro e verso le regole di 
riferimento.  

Il coordinamento dei singoli modelli, fra due o più modelli e modelli ed elaborati, così come tra modelli e regolamenti o 
vincoli deve avvenire attraverso: 

• analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection) 

• analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking) 

• risoluzione di interferenze e incoerenze 

a seconda della qualità e della quantità dei veicoli i coordinamenti sono identificati con i seguenti livelli: 

Model checking 

Stato Clash detection Code checking 

LC1 tra oggetti dello stesso 
modello 

tra oggetti di un modello e i relativi riferimenti da analizzare 

LC2 tra un modello ed altri 
modelli 

tra il modello grafico nel suo insieme ed i relativi riferimenti da analizzare 

LC3 tra modello ed elaborati tra il modello grafico e gli elaborati ad esso correlati, ma non automaticamente 
estratti 

I modelli dovranno essere esaminati secondo le procedure fornite dal concorrente all’interno dell’oGI in modo da eliminare 
i potenziali errori di progettazione. I modelli devono coincidere sia nel formato originale della piattaforma di authoring, sia 
nel modello federato in formato IFC. I processi di Quality Control dovranno prevedere anche la verifica delle coordinate dei 
modelli. 

Il Concorrente specificherà nella oGI e successivamente nel pGI la procedura di validazione interna per i modelli, gli oggetti 
e/o gli elaborati che intende utilizzare. In particolare, si richiede: 

• definizione delle modalità con cui i modelli, gli oggetti e elaborati, vengono sottoposti a processo di validazione, 
in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessità di coordinamento; 
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• definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante il processo 
progettuale; 

• definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione interna. 

4.10.2 Definizione delle operazioni di verifica 

La verifica dei dati, delle informazioni e dei modelli verrà condotta attraverso procedure gestite direttamente dai team di 
progettazione, dalla Stazione Appaltante e da enti terzi nominati dalla Stazione Appaltante. Il progettista rimane comunque 
responsabile della qualità dei modelli, dei dati e dei documenti consegnati alla Stazione Appaltante. L'approvazione da parte 
di quest’ultima attraverso processi di controllo non esclude né diminuisce la responsabilità del progettista. Il processo di 
verifica, in linea con quanto specificato nel capitolo 6 della norma UNI 11337-5, riguarda l’intero contenuto informativo ed 
è applicato a ciascuna fase. 

LV1 - Verifica interna, formale, sulle modalità di produzione dei dati. 

Il primo livello di verifica a carico dell’affidatario corrisponde ad una analisi interna dei dati e delle informazioni e contenuti 

informativi a livello formale ovvero ad una verifica della correttezza delle modalità di produzione, consegna e gestione. 

Terminata la prima fase di modellazione viene effettuata in questa fase il livello di coordinamento LC1 che deve 

comprendere come minimo le seguenti attività da inserire in una check list di controllo da inviare alla S.A. contestualmente 

al modello:  

- Verifica della corretta georeferenziazione.  

- Verifica del corretto sistema di codifica.  

- Verifica del corretto formato.  

- Verifica del corretto inserimento all’interno degli oggetti modellati delle codifiche/TAG/parametri definiti.  

- Verifica della non presenza di elementi duplicati e sovrapposti.  

- Verifica che non vi siano errori geometrici di modellazione (compenetrazioni errate).  

- Verifica che gli oggetti siano modellati correttamente senza duplicazioni di istanza.  

- Verifica che le tavole siano correttamente presenti nei singoli modelli.  

- Verifica che tutti gli elementi necessari siano visibili correttamente in tutte le viste e tavole.  

- Verifica che non siano presenti riferimenti esterni/link estranei non necessari.  

- Verifica che il file sia scollegato dal file centrale (revit file).  

- Verifica che sia stata fatta un'attività di pulizia eliminando elementi accessori alla produzione del modello e tavole.  

- Verifica che siano state eliminate le viste non necessarie o considerate temporanee di lavoro.  

- Verifica che siano eliminate dei modelli tutte quelle informazioni non ancora validate all'interno del processo.  

- Verifica delle interferenze nella stessa disciplina.  

LV2 - Verifica interna, sostanziale, su leggibilità, tracciabilità e coerenza dei dati all’interno dei modelli disciplinari 
specialistici. 
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Il secondo livello di verifica a carico della S.A. corrisponde ad una analisi interna dei dati e delle informazioni e contenuti 
informativi a livello sostanziale ovvero ad una verifica della leggibilità, tracciabilità e coerenza dei dati da perseguire come 
minimo attraverso le seguenti verifiche:  

- Raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli e relativi oggetti ed elaborati secondo quanto stabilito dal C.I.;  

- Coerenza informativa relativamente all’estrazione dei dati;  

- Procedure di LC2 per interferenze e incoerenze (eventualmente eseguita dall’affidatario);  

LV3 - Verifica indipendente, formale e sostanziale, su interferenze e incoerenze dei modelli nell’ACDat.  

Il terzo livello di verifica corrisponde ad una analisi indipendente dei dati e delle informazioni e contenuti informativi a 

livello formale e sostanziale ovvero ad una verifica della leggibilità, tracciabilità e coerenza dei dati. Tale verifica è di 

responsabilità della Stazione Appaltante che può avvalersi del supporto di un soggetto terzo indipendente (Ente di verifica 

e validazione del progetto). L’intero contenuto informativo consegnato alla Stazione Appaltante, depositato in ACDat e 

corrispondente allo stato di lavorazione “L2 - in fase di pubblicazione”, sarà oggetto di verifica. 

Per ciascun livello di verifica sarà riportata nel pGI e aggiornata per ogni consegna, una sezione che riassuma le verifiche 
effettuate e le eventuali misure di risoluzione delle interferenze intraprese. Vanno inoltre indicati, per ciascun livello di 
verifica, i responsabili delle attività di verifica informativa.  

I processi di verifica/approvazione/respingimento dei modelli e dei documenti digitali seguiranno l’iter descritto dal 

workflow di seguito riportato e il passaggio tra un’area e la successiva prevede una preventiva valutazione del 

soddisfacimento dei requisiti previsti dall’area di destinazione. 

4.11 PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE INFORMATIVE 

Il concorrente dovrà esplicitare nell’oGI e successivamente nel pGI i processi alla base dell’analisi e della risoluzione delle 
interferenze interne ai modelli ed inter-disciplinari. In particolare, dovranno essere definite: 

1. le modalità di verifica di tipo LC1 (verifica delle interferenze interne al singolo modello); 

2. le modalità di verifica di tipo LC2 (verifica delle interferenze tra diversi modelli disciplinari), utilizzando una 
matrice delle interferenze (si veda ad esempio il prospetto 1 della UNI 11337- 5:2017) che evidenzi i controlli che 
saranno effettuati da quelli che potranno essere invece scartate. Si precisa che le verifiche di tipo LC2 che 
potranno essere trascurate sono quelle che riguardano interferenze tra modelli che non presentano 
sovrapposizioni spaziali oppure sono quelle che riguardano interferenze minime e facilmente gestibili in cantiere; 

3. le modalità di verifica di tipo LC3; 

4. le modalità di risoluzione delle interferenze registrate. 

Dette operazioni di coordinamento dovranno essere effettuate attraverso le procedure di:  

• analisi delle interferenze (Clash Detection);  

• analisi delle incoerenze informative (Model and Code Checking).  
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4.11.1 Interferenze di progetto 

Il concorrente dovrà esplicitare le verifiche svolte secondo una matrice, utile a comprendere in che maniera intende 
verificare l’esistenza di interferenze di tipo spaziale. A titolo esemplificativo, non esaustivo, quanto proposto dalla norma 
UNI 11337-6. 
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Contesto Oggetto/oggetto LC1 X     

Modello/modello LC2  X X X  

Modello Elaborati LC3 X     

Idraulico Oggetto/oggetto LC1  X    

Modello/modello LC2 X  X X  

Modello Elaborati LC3  X    

Strutture in elevazione Oggetto/oggetto LC1   X   

Modello/modello LC2 X X  X  

Modello Elaborati LC3   X   

Strutture in fondazione Oggetto/oggetto LC1    X  

Modello/modello LC2 X X X   

Modello Elaborati LC3    X  

Altri Oggetto/oggetto LC1      

Modello/modello LC2      

Modello Elaborati LC3      

4.11.2 Incoerenze informative di progetto 

Il concorrente è tenuto ad esplicitare nell’ oGi e successivamente nel pGI le modalità che adotterà per la analisi e risoluzione 
delle incoerenze di progetto. A titolo esemplificativo, si elencano in seguito le possibili incoerenze registrabili nei modelli 
del progetto definitivo (elenco non esaustivo): 

1. non rispetto delle norme vigenti (europee, nazionali, regionali, norme tecniche); 

2. non rispetto di distanze/franchi tra le opere in progetto ed i componenti esistenti; 
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3. non rispetto di vincoli contrattuali, progettuali, costruttivi, manutentivi. 

Si richiede al Concorrente di redigere una matrice utile a comprendere in che maniera intende verificare l’esistenza di 
incoerenze informative. Di seguito, a titolo esemplificativo non esaustivo, quanto proposto dalla norma UNI 11337-6. 

Modello  

Le
gi

sl
az

io
n

e
 n

az
io

n
al

e
  

Le
gi

sl
az

io
n

e
 R

e
gi

o
n

al
e

  

A
lt

re
 n

o
rm

e
  

V
in

co
li 

co
n

tr
at

tu
al

i  

V
in

co
li 

p
ro

ge
tt

u
al

i  

V
in

co
li 

co
st

ru
tt

iv
i  

A
lt

ro
 

Contesto Oggetto X X X X X X  

Modello X X X X X X  

Elaborati X X X X X X  

Idraulico Oggetto X X X  X X  

Modello X X X  X X  

Elaborati X X X  X X  

Strutture in elevazione Oggetto X X X  X X  

Modello X X X  X X  

Elaborati X X X  X X  

Strutture in fondazione Oggetto X X X  X X  

Modello X X X  X X  

Elaborati X X X  X X  

Altri Oggetto        

Modello        

Elaborati        

4.11.3 Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze e incoerenze 

Al termine di ogni analisi di coordinamento dovrà essere redatto dall’affidatario il rapporto delle interferenze e delle 
incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti, o elaborati coinvolti.  

Se l’interferenza e/o l’incoerenza è univocamente attribuibile an un soggetto responsabile, si dovrà procedere con 
l’assegnazione della risoluzione al medesimo soggetto.  

In caso di coinvolgimento di più soggetti (ad esempio interferenze con altre discipline o specializzazioni) si dovrà procedere 
con incontro di coordinamento finalizzato all’individuazione condivisa del processo di risoluzione. Tali attività procederanno 
iterativamente fino alla eliminazione di tutte le interferenze e/o incoerenze. 
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4.12 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (4D - PROGRAMMAZIONE) 

Il modello informativo grafico dovrà essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere in tratti elementari omogenei 
per tipologia. Ad ogni oggetto del modello informativo grafico sono associati parametri coerenti con la schedulazione in 
modo da garantirne una univoca correlazione temporale. 

Il Concorrente specificherà nella oGI le milestone dell’intervento in funzione delle fasi in cui esso si articola, le modalità di 
collegamento tra oggetti 3D del modello oltre a ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare tali requisiti, oltre 
a dettagliare eventuali specifiche migliorative. Restano ferme le indicazioni fornite nel presente capitolato in riferimento 
agli usi del modello e in particolare al BIM Authoring e Quantity take-off. 

4.13 MODALITÀ DI GESTIONE INFORMATIVA ECONOMICA (5D – COMPUTI, ESTIMI E VALUTAZIONI) 

Il modello informativo grafico dovrà essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere, in maniera da consentire 
aggregazioni e/o disaggregazioni, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato 
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Ad ogni oggetto del modello informativo grafico sono associati parametri 
coerenti con le voci di computo in modo da garantirne una univoca correlazione. Anche in questo caso si ricorda di 
mantenere fede alle indicazioni fornite nel presente capitolato in riferimento agli usi del modello e in particolare al BIM 
Authoring e Quantity take-off. 

Il Concorrente specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare il sistema di collegamento 
tra codifica relativa ai costi, il prezzario di riferimento, il sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzari, 
oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative. 

Il Concorrente dovrà inoltre definire la metodologia di scambio e coordinamento delle informazioni all’interno dell’ACDat, 
nonché i software impiegati nell’elaborazione ed estrazione delle informazioni. 

Le quantità esplicitate nei documenti di contabilità e preventivazione dovranno essere coerenti con il building information 
model e i contenuti dell’elenco prezzi (e analisi prezzi se necessario) di progetto. 

Come esplicitato, il building information model dovrà essere sviluppato in modo tale che in esso siano contenute, in base 
alla fase del processo edilizio di riferimento, tutte le informazioni necessarie e sufficienti allo sviluppo del Progetto. In 
particolare, gli elementi tecnici dovranno essere modellati raggiungendo il livello di informazioni necessarie e adeguate a 
soddisfare l’opera da realizzare, le richieste (informazioni e geometrie) del Codice D. Lgs. 36/2023 e del D. Lgs 209/2024. 

Nel caso in cui i contenuti del modello non rispondano in maniera esaustiva alle esigenze di compilazione dei documenti 
richiesti dalla Stazione Appaltante, per la definizione delle quantità e dei prezzi si potrà procedere all’introduzione di logiche 
di comparazione dei dati per raggiungere il risultato richiesto. 

Per ottenere una quantità e un prezzo appropriati per ogni elemento tecnico, potranno essere adottate opportune regole 
che fanno riferimento a “coefficienti di ragguaglio” in funzione dei contenuti del listino prezzi.  

L’oGI deve contenere sia le logiche di comparazione e ragguaglio introdotte che le regole di estrapolazione e manipolazione 
dei dati. 

4.14 MODALITÀ DI GESTIONE INFORMATIVA (6D - USO, GESTIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE) 
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Si richiede al Concorrente di dichiarare la metodologia che intende utilizzare per la gestione della fase manutentiva e dei 
costi ad essa correlati. In particolare questi dovrà descrivere: 

• la programmazione della gestione e manutenzione basata sui modelli informativi tramite una mappa di processo; 

• elencare le Milestone relative alla fase di esercizio ovvero dalla fine del ciclo di esecuzione fino alla dismissione 
dell’opera, illustrare, se previsto, il sistema di controllo ed automazione dell’edificio (building automation) e la 
procedura di scambio delle informazioni con i modelli BIM; 

• descrivere la metodologia che si intende adottare per collegare il Manuale di uso e manutenzione dell’opera 
all’AIM; 

• indicare la figura responsabile della gestione informativa dell’opera (uso, manutenzione e dismissione) ed i 
software utilizzati per l’elaborazione ed estrazione delle informazioni 

4.15 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ESTERNALITÀ (7D – SOSTENIBILITÀ SOCIALE, ECONOMICA E AMBIENTALE) 

Si richiede al Concorrente di dichiarare, nella propria oGI e successivamente nel proprio pGI, la metodologia e le scelte 
progettuali che intende adottare in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale dell’intervento ed in particolare 
questi dovrà: 

• descrivere le operazioni da eseguire sui modelli informativi al fine di simulare l’impatto dell’edificio in termini di 
performance, costi e tempi di esecuzione; 

• definire la tipologia di protocollo di Certificazione che intende utilizzare (ad esempio LEED, ITACA, HQE etc.) e 
come questa si interfaccerà con i dati contenuti nei modelli BIM; 

• illustrare eventuali simulazioni energetiche, economiche, di sostenibilità che saranno effettuate. 

4.16 MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA FINALE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI INFORMATIVI 

L’Affidatario è tenuto ad osservare le indicazioni relative alle modalità di archiviazione dei dati e di consegna finale dei 
modelli/oggetti/elaborati informativi secondo quanto disposto dal presente Capitolato e come concordato nel Piano di 
Gestione Informativa.  

La Stazione Appaltante, in sede di approvazione del pGI, si riserva di precisare eventuali condizioni di archiviazione e/o 
consegna finale. 
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