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ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIALI CONSEGUENTI ALLE OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO

Il sottoscritto……………………….. ,nato a………………………….. il …………………………nella qualità di …………………………………….(es. impresa individuale, legale rappresentante, ecc.)
con sede legale/ in………………………………. alla via …………………………….. n.telefono……………………….	Pec……………………………………………. Codice fiscale …………………………. Partita Iva………………………….., munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE di CASERTA ha avviato la procedura di scelta del contraente, con il presente atto, 
DICHIARA 
ed espressamente e irrevocabilmente accetta i seguenti patti::
1) La scrivente è a conoscenza della Convenzione sottoscritta dal Comune di Caserta e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.01.2018 ed in particolare alla successiva Convenzione di modifica del 25.02.2019, disciplinante le modalità di finanziamento e rendicontazione della spesa, i cui articoli di seguito riportati:
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2) La scrivente accetta irrevocabilmente le seguenti modalità con le quali il Comune di Caserta provvederà agli adempimenti conseguenziali alla contabilizzazione delle opere eseguite, sia in corso d’opera (secondo gli Stati di Avanzamento Lavori), sia nella determinazione della rata di Conto Finale, per la  liquidazione e pagamento dei corrispettivi maturati, in deroga a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto; ciò in relazione alle suindicate obbligazioni assunte dal Comune di Caserta, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
· La capacità di spesa dell’Amministrazione Comunale, per adempiere alle procedure di: -liquidazione, -pagamento, -rendicontazione della spesa (così come previsto dall’art.2 della Convenzione di modifica sottoscritta in data 25.02.2019)   ammonta ad €uro……………… per l’intero programma di intervento delle Periferie Urbane, di cui la procedura in oggetto rientra;
· I pagamenti in acconto in favore della scrivente, spettanti per la esecuzione dei lavori eseguiti, coerentemente al cronoprogramma progettuale  e regolarmente certificati dalla DD.LL.,  saranno subordinati alla effettiva disponibilità di cassa, nell’ambito del flusso finanziario che si genererà tra le procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e certificate, ed il loro relativo rimborso da parte dell’Ente Finanziatore (Presidenza del Consiglio dei Ministri);
· L’Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore o per mancata disponibilità sul conto corrente dedicato e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all’appaltatore oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.
Data	Il Legale Rappresentante
	       (timbro e firma)
	_______________________


N.B:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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Art. 1
(Termini di attuazione e durata della Convenzione)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della Convenzione, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Presidenza puo, sumotivata istanza dell 'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali
indicati nel cronoprogramma, concedere la possibilita di rimodulare gli interventi e le fasi ivi
indicate qualora sussistano ragioni di necessita dettate da comprovate cause di forza maggiore
dovute a eventi straordinari e imprevedibili, a condizione che i lavori siano conformi allo
strumento urbanistico vigente e che [’oggetto, le finalita e i risultati attesi rimangano invariati,
tali da non inficiare il punteggio conseguito in sede di valutazione.

3. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza, in via del tutto eccezionale,
solo sulla base di motivata richiesta dell’Ente beneficiario, sorretta da comprovati motivi,
pervenuta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi. Per
ciascun intervento non potra essere ammessa una proroga complessivamente superiore a

centoventi giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.”
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Art. 2
(Erogazione dei finanziamenti)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

3. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per I'anno 2019, con riferimento alle spese

sostenute e certificate dall 'ente beneficiario in base al cronoprogramma del singolo intervento
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di cui si compone il Progetto, sono effettuate fino al limite del 95 per cento di avanzamento della
spesa sostenuta e certificata, i esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio delle
spese effettivamente sostenute ¢ certificate, nel rispetto del cronoprogramma, previa verifica da
parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi,
dell'implementazione dei dati nel sistema informativo_ predisposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri ¢ dell attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento,
entro il 30 giugno 2019 ¢ il 31 dicembre 2019, tramite una relazione tecnica di monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inolire,
corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine
cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie
anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

4. Le erogazioni in favore dell Ente beneficiario, per gli anni successivi al 2019, sono effettuate,
a fronte dell ‘avanzamento dei lavori e dei servizi in base al cronoprogramma, fino al limite del
95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta ¢ certificata. Tali pagamenti sono disposti
previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli
interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dell‘attestazione trasmessa dal responsabile unico el procedimento,
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio,
comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre.
corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine
cronologico, adeguatamente quictanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie
anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

5. La restante quota dei finanziamenti di cui ai commi 3 ¢ 4, pari al 5 per cento, & erogata in
seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalita previste all”
articolo 8, e alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli
interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta
esecuzione delle opere  dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli att di collaudo
delle opere realizzate e della certificazione della correta esecuzione dei servizi, previa
trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica

conclusiva sulle opere ¢ i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento
dell'intervento, nonché la conformita degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto
Sfinanziato e il rispetto dei termini stabilit per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata
delle copie conformi dei seguenti documenti

i) certificato di collaudo oppure di
i) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

golare esecuzione;

i) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia

sul finanziamento concesso;
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iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza
dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita

agli strumenti urbanistici.

6. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate
in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui
relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma sono
revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione. Il responsabile unico del
procedimento comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri le economie
di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d’opera nonché quelle costituite

dagli eventuali ulteriori residui.”.
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Art. 3

(Verifiche e attivita ausiliaria)

1. Allarticolo 9 ¢ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di monitorare piu efficacemente gli interventi in corso,
puo individuare e utilizzare indicatori di impatto per misurare l'efficacia delle misure adottate.”.
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