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Prot.  2400   del  10/07/2020  

 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto  

qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale  
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

Affidamento del servizio di << Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione dell’intervento “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL'EDIFICIO FONDAZIONE CARMINE D'APICE SITO ALLA VIA ROMA DEL COMUNE DI BONEA (BN)”>> 

CUP: E96B19000090001 CIG:821424516A 

  
DISCIPLINARE DI INCARICO 

Art. 1 - Oggetto  

L’oggetto del presente Disciplinare prestazionale consiste nell'affidamento del servizio di ingegneria ed 

architettura inerente l’incarico di Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione dell’intervento per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

DELL'EDIFICIO FONDAZIONE CARMINE  D'APICE SITO ALLA VIA ROMA DEL COMUNE DI BONEA (BN)”. 

Data la complessità e l’importanza  dell’intervento, nonché i tempi di realizzazione dell’intervento, 

l’incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che 

assicurino adeguata qualità della progettazione, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei 

tempi certi e coerenti con i costi preventivati.  

Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali 

(Progetto di fattibilità tecnico - economica) e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le 
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attività inerenti ai servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione.  

Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio  

Per l’attuazione dei Servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente 

Disciplinare, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in particolare:  

➢ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, e s.m.i., di seguito denominato CODICE;  

➢ D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 

163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che 

continuano ad applicarsi ai sensi dell’art. 216 del CODICE;  

➢ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii.  

 

Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni  

Definizione organizzativa  

 

Nell’esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente Disciplinare, saranno a 

esclusivo carico del professionista/professionisti/società di ingegneria/raggruppamenti temporanei di 

professionisti, affidatari dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come Soggetto affidatario, 

tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti alla costituzione dell’Ufficio di progettazione lavori e 

discendenti dall’applicazione del D.Lgs. n° 81/2008.   

È, inoltre, a carico del Soggetto affidatario ogni altro onere che, anche se non espressamente 

menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto.  

Nell’esecuzione del presente incarico, il Soggetto affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge 

vigente, avendo particolare riguardo al Codice.  

Il Soggetto affidatario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei Servizi 

in oggetto e a tutti gli obblighi previsti nel presente Disciplinare.  

Il Soggetto affidatario svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con il Responsabile del 

procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.  
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Il Soggetto affidatario è tenuto ad informare il RUP durante le varie fasi progettuali. 

Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che 

comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente 

previa approvazione da parte del RUP.  

Il Soggetto affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e 

compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene 

non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle 

indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi in oggetto, in 

relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati. Sono a carico del Soggetto 

affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività 

contrattuali.   

Il Soggetto affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti 

principi:  

- tempestività nei contatti con la Stazione appaltante e con il RUP;  

- completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento della progettazione;  

- diligenza e prontezza negli interventi correttivi della progettazione in sintonia con la Stazione 

appaltante e con il RUP.  

Le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

potranno essere eseguite anche dai soggetti incaricati della progettazione, purché questi sia in possesso 

dell’abilitazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni 

rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese dirette ed 

esclusive tra l’aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del 

medesimo. 

Ai sensi dell’art. 90 - comma 7 del CODICE, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto che concorre all’affidamento degli incarichi professionali in gara, devono essere 

nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell’offerta, i professionisti personalmente 

responsabili che provvederanno all’espletamento degli incarichi in affidamento, con la specificazione 

delle rispettive qualifiche professionali e del tipo di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di 

aggiudicazione.  
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Compiti del Progettista e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)  

Il professionista uincaricato svolgerà l’incarico indicato di progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione. 

Il professionista dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento 

delle prestazioni; resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune 

di Cervino e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento 

del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune di Cervino medesimo, con l'obbligo 

di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure 

che competono a questi ultimi. 

Il CSP deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla normativa vigente ed 

a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una 

disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una 

migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.  

Art. 4 - Impegni del Soggetto affidatario 

Il Soggetto affidatario  procederà alla effettuazione della progettazione dell’intervento secondo i termini 

del bando e del disciplinare di gara. 

Art. 5 - Impegni della Stazione appaltante  

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al Soggetto affidatario all’inizio dell’affidamento dei 

Servizi, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.  

La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto; in 

particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare al Soggetto affidatario copia della 

documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del Contratto, che non sia già stata 

consegnata in fase di gara.  

Il Soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del 

presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del Contratto, garantendone la 

massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella 

documentazione non darà in ogni caso diritto al Soggetto affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, 

rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.  
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La Stazione appaltante s’impegna, altresì, a garantire al Soggetto affidatario, contestualmente 

all’affidamento dei Servizi, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico 

medesimo.   

Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali  

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente 

Disciplinare, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto affidatario, resteranno di proprietà 

piena ed assoluta della Stazione appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali 

introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto 

affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.   

Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi  

Il Soggetto affidatario, dovrà prestare i Servizi affidati presso l’immobile oggetto dei lavori in progetto 

8per rilievi e indagini di vario tipo), presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed 

incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.   

Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto; è fatta salva la possibilità di esigere l'inizio 

della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate 

ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32 - comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

I tempi per l'espletamento dell'incarico saranno pari a giorni 60 per la redazione del progetto definitivo e 

giorni 30 per la redazione del progetto esecutivo.  

Art. 8 - Cessione 

È vietata la cessione totale, o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.  

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento  

L’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, 

sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice civile, 

tenendo conto:  

• delle prestazioni tecniche da svolgere;   

• del grado di complessità dell’opera da realizzare; 

• dell’importo dell’opera da realizzare.  

  

L'importo dei servizi oggetto del presente disciplinare, posto a base di gara, ammonta a complessivi               

€ 147.133,00  I.V.A. ed oneri contributivi esclusi, di cui € 117.706,27 relativi  alla  Progettazione definitiva  

ed € 29.426,73 relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione. L'importo a base di gara è stato calcolato adottando i criteri stabiliti dal DM 17 giugno 

2016.   

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 - comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi di sicurezza per 

l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di 

affidamento di servizi di natura intellettuale.   

Il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio è da intendersi fisso ed invariabile 

Le prestazioni professionali, sia di Progettazione che di Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, saranno liquidate entro 30 giorni dall’emissione della fattura che sarà richiesta dalla 

Stazione appaltante ad evvenuto accredito delle somme da parte del Ministero dell’Interno. 

Il pagamento dell’importo avverrà, pertanto, previa presentazione di regolare fattura controfirmata dal 

RUP, ed emissione di provvedimento di liquidazione. La stessa liquidazione si compie mediante 

accreditamento su conto corrente bancario intestato all'Aggiudicatario; il numero del conto, le 

coordinate bancarie, il CIG e il CUP, devono essere indicate nella fattura.  

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla 

liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 

corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il 

termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di 

contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni 

sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.   

Art. 10 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività  

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal 

medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato del Soggetto affidatario 

e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in 

conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque 

titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non 

esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, 

anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non 

conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo 

dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
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eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 

l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.  

È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività 

svolta, l’idoneità professionale del Progettista, del CSP, e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i 

conseguenti provvedimenti. A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione 

appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e 

le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali 

soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia 

di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.   

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà 

grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma 

la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. In nessun caso, se non 

previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, il Soggetto affidatario ha facoltà di modificare 

la composizione dell’Ufficio di direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non 

autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il 

Contratto.   

La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, 

ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 

dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in 

conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque 

titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto 

affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 

della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione 

dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale 

prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione 

appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza 

da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce 

grave inadempimento contrattuale.   

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei 

confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 

Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.   
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Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative  

Il Tecnico incaricato presterà le garanzie fidejussorie per l’esecuzione del contratto (cd. cauzione 

definitiva) come da bando e disciplinare e previste dal D.Lgs 50/2016. 

Art. 12 - Penali  

In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento da parte del Progettista e/o del CSP agli 

obblighi di cui al presente Disciplinare, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite 

dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non 

imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale 

giornaliera in misura pari allo 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo.  

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto al Soggetto 

affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il 

ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.  

La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da 

qualsivoglia eventuale pagamento dovuto al Soggetto affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di 

decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma 

dovuta e con conseguente obbligo immediato del Soggetto affidatario di provvedere alla reintegrazione 

delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. L’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi.   

Art. 13 – Risoluzione del contratto 

Il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di 

tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.  

In ogni caso, costituisce motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

1.  sostituzione, non autorizzata, di uno o più componenti del gruppo di lavoro;  

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla Gara e alla fase contrattuale;  

3. violazione dell'obbligo di riservatezza;  

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del Servizio, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati in fase di gara;  

5. frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

6. fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere 

l'Aggiudicatario;  



 

 

9 
 

  

7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate.  

La risoluzione diventa operativa a seguito della comunicazione scritta che la Stazione appaltante invia 

all'Aggiudicatario con raccomandata A/R. La risoluzione dà diritto alla Stazione appaltante a rivalersi su 

eventuali crediti dell'Aggiudicatario. Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall’art.  

108 del D.Lgs. n° 50/2016.  

  

La risoluzione dà, altresì, alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio, in 

danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalla Stazione appaltante 

rispetto a quello previsto.  

                                Art. 14 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

 Ai sensi dell’art. 109 – comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto 

in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio commisurate all'attività 

svolta, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato in base al comma 2 del medesimo 

articolo. È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione 

appaltante.  

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione 

appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una 

delle clausole di autotutela e del patto di integrità o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 

3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii..  

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva ii diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni 

antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino ii rischio di 

tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.  

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando 

le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del 

contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.  

Art. 15 - Incompatibilità 

Per il Soggetto affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste 

al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza.  

Il Soggetto affidatario si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i 

quali svolgerà l’attività di Direzione lavori e servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai 
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presenti Servizi (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto 

controllato, controllante o collegato al Soggetto affidatario del presente incarico.   

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del Soggetto affidatario nonché ai direttori 

operativi e agli ispettori di cantiere.   

Art. 16 - Controversie  

Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

Contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del Codice.  

Il Soggetto affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto 

con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con 

la Stazione appaltante. La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività, per 

decisione unilaterale del Soggetto affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da 

motivare la risoluzione del Contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le 

attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Stazione appaltante, non vi abbia ottemperato; il 

termine decorre dal ricevimento della nota. In detta ipotesi restano a carico del Soggetto affidatario tutti 

gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.  

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Soggetto affidatario e la Stazione appaltante in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo 

richiamati, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Nel caso 

tali controversie che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Benevento.   

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.  

Art. 17 - Domicilio e corrispondenza  

Con riferimento al Contratto, l’Affidatario dei lavori deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con 

specifico riferimento alla città, via, numero civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte 

le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

Contratto.   

Art. 18 - Spese  

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione dei Servizi di cui al presente 

Disciplinare, sono e saranno ad esclusivo carico del Soggetto affidatario; tra queste vi sono:  

• le spese contrattuali;  

• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione 

del Contratto;  
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• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.  

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 

spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto affidatario.   

S’intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere 

necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:  

- le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le 

operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della 

presente prestazione;  

- le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione appaltante e 

l’Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare 

(cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento e/o aggiornamento del Progetto esecutivo), 

su base informatica e supporto cartaceo;  gli oneri per le polizze assicurative.   

Art. 19 - Rinvio  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a 

quelle del Codice nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto 

applicabile.  

Bonea 10/07/2020                                                           F.to         Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                             arch. Salvatore Izzo 


