Bozza di Convenzione
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CAPO | (DEFINIZIONI, OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto siintendono per:

o “STAZIONE APPALTANTE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Montaguto, amministrazione
aggiudicatrice concedente;

e  “CONCESSIONARIQO”: il soggetto aggiudicatario della Concessione;

e “CONCESSIONE”: i diritti e le facolta attribuiti dal Concedente al Concessionario dall’art. 2 del
presente contratto di Concessione;

o “OFFERTA”: linsieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;

o “PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento

dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione,

presentato in fase di gara sulla base dello studio di fattibilita formulato dal Promotore ed
eventualmente integrato con le migliorie proposte dall’Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.

o “CRONOPROGRAMMA?”: la tabella dei tempi previsti per realizzazione di tutte le opere previste
dal PROGETTO DELL’OFFERTA;

e "SPECIFICAZIONI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO" il regolamento delle attivita connesse alla
gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere. E’ un allegato al Progetto
dellOfferta;

e “OPERE”: ilavori e gli interventi indicati all'interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;

o “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti,
idoneamente asseverato da un istituto di credito o da societa di servizi costituite dallistituto di
credito stesso ed iscritte nellelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellarticolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa di revisione ai sensi dellarticolo1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base del’OFFERTA da parte del Concessionario;

e “RUP”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Concedente e posto a carico
del Concessionario;

e  “MANUTENZIONE ORDINARIA”: insieme di interventi atti a mantenere integrita originaria del
bene, far fronte a guasti e contenere il nhormale degrado d’uso per garantirne la vita utile: questi

interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene e non ne modificano la struttura
essenziale e la destinazione d’uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo
non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con

periodicita costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di
riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica;

o  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”: insieme di interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in
confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso.

La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di

calamita naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria € data dalla somma della

manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

e “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018)”: &€ una manutenzione che,

pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la
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funzionalita degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la
sostituzione di alcune loro parti, fino a quando tali parti risultino disponibili sul mercato, ma non
dell’ oggetto stesso. Per gli oggetti o le parti non coperti da garanzia, la manutenzione straordinaria
conservativa € limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui
viene rilevata la necessita di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa
nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario Uintervento siconfigurera come manutenzione
straordinaria non conservativa.

o “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018)”: €& una tipologia di
manutenzione consistente in interventi non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali
interventi possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte
dell’impianto di illuminazione pubblica: in tal caso Uintervento si configura come intervento di
riqualificazione dell’impianto di iluminazione pubblica.

o  “MANUTENZIONE PROGRAMMATA”, prevede Llesecuzione di interventi ad intervalli
predeterminati, in accordo a criteri prescritti, con la finalita di ridurre la probabilita di guasto e la
degradazione del funzionamento dei singoli componenti del’impianto o, perlomeno, a rilevare
quelle situazioni critiche che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, anticipando
evento di guasto e riducendo il rischio che 'impianto stesso vada fuori servizio.

e “FORZA MAGGIORE”: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, 'adempimento delle
obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano 'amministrazione o 'operatore economico,
ovvero 'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, sommosse, insurrezioni e altre
agitazioni civili;

¢) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese esondazioni,
terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili
allamministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del
contratto;

g) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o

servizi necessari alla realizzazione dell’intervento

Articolo 2 (Oggetto del contratto di Concessione)

Premesso che il presente contratto contempla i contenuti minimi richiesti nell’ Appendice B
“Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica” relativa alla norma
UNI CEI 11352, esso ha per oggetto U'affidamento in Concessione del Servizio di Illuminazione
Pubblica offerto ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e

comprende i servizi di seguito elencati e puntualmente descritti nel Progetto dell’Offerta.
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La gestione degli impianti di illuminazione pubblica, articolata nei seguenti punti:

- la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018) degli impianti di illuminazione;

- la manutenzione ordinaria;

- la manutenzione straordinaria conservativa;

- la manutenzione straordinaria non conservativa;

- la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018);

- la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica
oggetto della Concessione attraverso la voltura in capo al Concessionario dei contratti di
fornitura energetica per i suddetti impianti e/o la stipula da parte del Concessionario di
nuovi contratti di fornitura energetica per i suddetti impianti;

- il censimento di livello 2 di predetti impianti di iluminazione pubblica;

- la realizzazione di un Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione dei predetti impianti
di illuminazione pubblica;

- lesecuzione degli interventi previsti nel suddetto Progetto Esecutivo, secondo le modalita

tecniche ivi specificate e secondo le modalita finanziarie specificate all’articolo 13.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati nel presente

Contratto.

Articolo 3 (Durata)

La presente Concessione avra durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data del verbale di

consegna del servizio.

CAPO Il (OBBLIGHI DELLE PARTI)

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

Il Concessionario s’impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le attivita descritte nel
precedente art. 2 conformemente a quanto previsto nel Progetto del’Offerta, ivi comprese le
operazioni finanziarie inerenti Uoggetto della Concessione e, in generale, tutte le attivita di
organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito
della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente Contratto a
carico del Concedente.

Il Concessionario s’impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell’esecuzione dei lavori le
specifiche disposizioni contenute nel Progetto dell’Offerta.

Il Concessionario s’impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa di
riferimento e del Codice dei Contratti Pubblici eseguendo tutte le attivita propedeutiche necessarie
per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto del Contratto.

A tale proposito il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attivita finalizzate
ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione

escludendo pertanto la possibilita di eccepire durante la progettazione esecutiva e/o I’esecuzione
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dei lavori e la gestione dell’opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi
elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze
conoscitive dei luoghi.

Il Concessionario € responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza
durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell’esecuzione delle Opere, che nel
corso della gestione del servizio; assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge ed é altresi tenuto
ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Nel corso dell’esecuzione delle opere, il Concessionario € obbligato ad inviare al Responsabile della
Concessione con cadenza trimestrale una dettagliata relazione contenente lo stato di avanzamento
dei lavori eseguiti al fine di consentire lo svolgimento delle attivita di controllo.

Il Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nel Cronoprogramma, dandone periodica
comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalita di recupero.

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di Terzi, in qualsiasi
modo derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dalla
presente Convenzione per cause a sé imputabili.

Il Concessionario s’impegna a comunicare annualmente al Concedente i risultati ottenuti in termini
di risparmio energetico.

Il Concessionario siimpegna, inoltre, ad assumere a proprio carico i seguenti ulteriori obblighi:

- acquisire le autorizzazioni di propria competenza e mantenerle valide ed efficaci durante tutta la
durata della Concessione;

- informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o
nell’erogazione dei Servizi, sia la indisponibilita, anche parziale, dei lavori svolti o dei serviz
contrattualmente previsti;

(ii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla

Concessione ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)

Il Concedente nominera, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico
del Procedimento e, su proposta di quest’ultimo, aisensidell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nominera
il Direttore dell’Esecuzione che avra il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione
del Contratto.

Il Concedente € tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all’art. 14 secondo le modalita ivi
definite.

Il Concedente e tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi
alloccupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art.
1.

Il Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo
del Responsabile della Concessione (il RUP o il Direttore dell’Esecuzione), il quale avra facolta di

richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di
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effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarita, dovranno essere contestate per iscritto
assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il
Concessionario alla regolarizzazione assegnando un congruo termine per lottemperanza.

Il Concedente é inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato
nel successivo art. 12.

Il Concedente riconoscera al Concessionario in viaesclusiva, il diritto di inoltrare richiesta di accesso
al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli interventi oggetto del Progetto dell’Offerta

nei modi e nei termini previsti dalla relativa normativa al momento vigente.

Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

La consegna degli impianti avverra previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in
contraddittorio tra le Parti.

ILverbale conterra Uelenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con
riferimento allultima lettura effettuata dal’Ente distributore del’energia elettrica e accettata
dalle Parti.

Con la sottoscrizione della presente Concessione il Concedente, conferisce mandato al
Concessionario, per la voltura in capo a sé della titolarita dei contratti di fornitura di energia
elettrica per usi di pubblica illuminazione, relativi agli impianti oggetto della Concessione.

Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avra eventualmente
versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel periodo intercorrente fra la consegna
degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sara effettuato previa
presentazione delle relative fatture ed escludera gli importi relativi ai consumi energetici di
eventuali carichi esogeni.

Ottenuta Uapprovazione del Progetto Esecutivo di cui all’articolo 2 da parte del Concedente e
ricevuta la relativa comunicazione, il Concessionario procedera all’avvio dei Lavori ivi previsti,
redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrera
il termine per 'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovra essere allegato
al Progetto Esecutivo.

Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere
in conformita a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati
al R.U.P. o al Direttore dell’Esecuzione.

L’ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovra trasmettere
al Concedente.

La sospensione e 'eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori e dei servizi sono ammesse nei casi,

modi e tempi di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di estinzione della stessa, il Concessionario dovra
riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il

normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto all’art. 24.
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Al’atto della riconsegna verra redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale
verra dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal
Concessionario che dovra provvedere a proprie spese e senza oneri per il Concedente alla relativa
eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna degli impianti.

Il Concedente, al termine della Concessione e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa
vigente in tema di mercato elettrico, dovra rivolturare in capo a sé i contratti di fornitura di energia
elettrica per le utenze oggetto della Concessione rifondendo al Concessionario gli importi relativi ai
consumi degli impianti oggetto della Concessione, da Questi eventualmente corrisposti dopo la

scadenza della Concessione.

Articolo 8 (Penali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno
U'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior

danno eventualmente subito.

Descrizione Valore penale

Ritardo nellinizio della erogazione dei servizi

250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai

termini concordati tra le parti

Riconsegna degli impianti secondo modalita non
conformi a quanto indicato nel Progetto
dell’Offerta

Importo penale pari al costo dell’esecuzone
degli interventi necessari alla riconsegna

degli impianti

Mancata rispondenza dei contenuti del piano di
manutenzione ai requisiti previsti dal Progetto
dell’Offerta

750 € per ogni giorno di ritardo utile a
sanare le non conformita rispetto ai termini

previsti nel Capitolato di Appalto

Rispetto tempo diintervento “priorita 1”

50 € per ogniora di ritardo rispetto aquanto

indicato nel Capitolato di Appalto

Rispetto tempo diintervento “priorita 2”

200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a

quanto indicato nel Capitolato di Appalto

Rispetto tempo diintervento “priorita 3”

200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a
quanto indicato nel Capitolato di Appalto

Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei
componenti tecnici installati dal Concessionario
rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di
Appalto

1000 € per ogniinadempimento rilevato

Rispetto delle date di consegnaalRUP del progetto

esecutivo delle Opere

50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini previsti (rif. art. 10 della

Convenzione)

Rispetto delle date previste di esecuzione degli
interventi di riqualificazione energetica e di

manutenzione straordinaria

50 € per ogni giorno di ritardo della data
effettiva rispetto alla data prevista di ogni
singolo intervento

Ritardo nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica

nel data-base informatico del Concessionario

50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai

termini previsti nel Capitolato di Appalto

Contenimento deltasso di guasto annuo dei punfi
luce (interventi in “priorita 1”). La penale si

applica qualorail rapporto percentuale trail tasso

500 €/anno
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di guasto annuo dellanno precedente € quello
dell’anno in corso sia al di sotto della soglia del
95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di
calcola assumendo che il valore del tasso di guasto

dell’anno precedente sia pari al 12%.

| giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell’applicazione delle penali siintendono naturali e
consecutivi.

Le penalita di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte
del R.U.P o del Direttore del’Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci)
giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere
la sua responsabilita, il R.U.P. procedera all’applicazione della penalita,.

In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare 'espletamento del servizio, si avvieranno le
procedure previste dall’art. 176 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 9 (Subappalto)

Il Concessionario avra facolta di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacita tecnico-
professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell’art. 174 del D.lgs.
50/2016 ed in conformita a quanto previsto nell’offerta.

Il tal caso, il Concessionario si impegha a presentare, almeno 20 giorni prima dell’inizio

dell’esecuzione delle attivita in subappalto la documentazione di seguito specificata:

- la copia autentica del contratto di subappalto;

- la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate;

- 'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;

- il Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;

- eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.

Il Concedente, si impegna a rilasciare al Concessionario l’autorizzazione al subappalto entro 15

giorni solari dalla data della richiesta.

Nel caso in cui 'autorizzazione non pervenga entro tale termine, la differenza di tempo siintendera

applicata alla data prevista di ultimazione dei lavori oggetto del subappalto.

Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il

Concedente procedera a richiedere al Concessionario la consegna dell’integrazione della suddetta

documentazione, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il

subappalto si intendera non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione avra

effetto sospensivodel termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Concessionario sara in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della

corretta esecuzione del contratto.

Enel Sole S.r.l.
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Articolo 10 (Progettazione, varianti)

Alla stipula della presente Concessione il Progetto Definitivo, presentato in sede di offerta, si
intende approvato dal Concedente senza eccezioni.

Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporra
allapprovazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere di efficientamento ed adeguamento
normativo degli impianti. Il Progetto dovra essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti
ad esso applicabili del D.lgs. n°50/2016.

L’approvazione del progetto esecutivo sara eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con
i progettisti della conformita al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali entro i
successivi 30 (trenta) giorni.

Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, cosi come risultanti dal
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento
degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.,
nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche. A tale scopo il Concedente si impegna a mettere a
disposizione tutti gli impianti oggetto della Concessione prima del termine previsto per linizio
dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attivita
propedeutiche alla progettazione.

In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potra proporre modifiche tecniche,
purché in coerenza con il relativo Progetto Definitivo da Questi gia approvato. In tal caso, la stima
dei costi di tali modifiche, che avverra in contraddittorio tra le Parti, dovra tener conto anche della
conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per
tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse. Piu in particolare, il Concessionario
provvedera a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico
applicando i prezzi unitari dedotti dal Progetto dell’Offerta, ovvero, in mancanza delle voci
corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezzario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo
edito al netto dello sconto offerto in sede di gara e, qualora le voci non fossero presenti neppure
nel suddetto Prezzario, formulando Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma
2 dall’art. 32 DPR n° 207/2010. | suddetti Nuovi Prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di
sicurezza aziendali.

Il Contratto potra essere modificato attraverso la stipula di Atti Aggiuntivi, in assenza di una nuova
procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti
impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

¢) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando ’ordinaria diligenza e inidonee ad
alterare la natura generale della Concessione;

d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del
Contratto, aisensi dell’articolo 175, comma 7;

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice

ed al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.
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L’esecuzione degli Atti Aggiuntivi relativi ai casi sopra elencati sara subordinata all’approvazione
da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformita a quanto previsto dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

La determinazione dei costi dei lavori, o di gestione o di investimento sara effettuata sulla base dei
Prezzari della Regione di appartenenza del Concedente in vigore e, in mancanza, sulla base dei
Prezzari DEI.

L’eventuale aumento di valore, determinato da uno o piu degli interventi di cui ai punti da a) ad e),
non potra in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del valore della Concessione iniziale. Il
superamento di tale limite di valore determinera Uobbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
Il Concessionario sara, in ogni caso, responsabile di tutti gli eventuali errori e/od omissioni nella
progettazione relativa agli interventi di cui ai punti da a) ad e), restando obbligato a sostenerne
tutti gli eventuali costi connessi e/o conseguenti, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno
generato dai suddetti errori e/od omissioni.

Gli interventi di cui ai punti da a) ad e) del presente articolo, pur comportando l’aggiornamento del
Piano Economico Finanziario, non costituiranno condizione per lavvio della procedura di cui
all’articolo 18.

| suddetti interventi non potranno determinare, in alcun caso, una maggiore reddittivita per il
Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b) del Codice, né alterare l'allocazione

dei rischi cosi come riportata nella Matrice dei Rischi allegata al presente Contratto.

Articolo 11(Autorizzazioni amministrative)

Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal Cronoprogramma e, comunque, previa definizione
dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per il
Concessionario, a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per
esecuzione della Concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-
finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni
all’accesso per Uespletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il
rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di
amministrazioni diverse, ovvero ’esame contestuale di vari interessi pubblici.

Il Concessionario assume 'impegno ad attivarsi per richiedere alle altre Amministrazioni competenti
le autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle
Opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione. Eventuali ritardi o inadempimenti
potranno essere imputati al Concessionario solo nel caso in cui ne possa essere dimostrata la colpa
grave nel non avere attivato o nell’avere attivato tardivamente i relativi procedimenti.

Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle
autorizzazioni di cui al presente articolo saranno a carico del Concessionario, salvo che Questi non
dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera
diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni suddette.
Qualora la Parte competente all’ottenimento delle Autorizzazioni, dimostri che il ritardo derivi dal
fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione
ai fini dell’ottenimento stesso, nulla & dovuto tra le Parti.

Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite
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Articolo 12 (Collaudo)

Le attivita di Collaudo, in corso d’opera e finale, saranno effettuate da un/a
Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice.

Il Collaudo sara effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di
cui all’articolo 102, comma 8, del Codice.

Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento
di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le
strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in Corso d’Opera sara redatto apposito verbale.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sara emesso il Certificato di Collaudo di cui

all’articolo 102, comma 3, del Codice.

CAPO 111 (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 13 (Finanziamento delle opere)

Il Concessionario assicura il finanziamento delle attivita previste a proprio carico nella Concessione,
e sosterra tutti i costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della
Concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell’offerta.

Il Concessionario, al fine di garantire 'equilibrio economico finanziario del progetto, cosi come
definito dall’art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, relativamente alle attivita di
manutenzione straordinaria non conservativa descritte al precedente art. 2, concorrera per una
spesa annua pari ad € 1.100,00 (millecento/00) oltre I.V.A..

Ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto previsto dall’art. 165,
comma 3-4-5 del d.lgs. 50/2016, il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza
nel settore, ha elaborato un piano economico finanziario nel quale vengono definitivi 'equilibrio
economico e la sostenibilita finanziaria della presente Concessione.

Qualora il canone di cui all’art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario,
ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell’offerta tecnico-ogni conseguenza di
natura economica e finanziaria non sara imputabile al Concedente.

| rischi che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliati nella Matrice dei
Rischi allegata al presente Contratto. Sara cura del Concessionario emettere specifica
comunicazione annuale, riguardante aggiornamento della matrice dei rischi in relazione
all’avanzamento della Concessione, In ottemperanza al cap. 6 delle linee guidan. 9 del 31/08/2018
emanate dall’ A.N.A.C..

Enel Sole S.r.l.

13



Articolo 14 (Corrispettivo, modalita e termini di pagamento)

Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario € costituito dalla corresponsione di un

canone annuo il cui valore (Corr) € pari ad €

La fatturazione del corrispettivo avverra con cadenza mensile.

Il pagamento avverra tramite bonifico bancario e non potra essere differito o ridotto neanche in
caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Concessionario applichera
il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale (pubblicato con comunicazione del
Ministero del’Economica e delle Finanze sulla G.U.R.l.), maggiorato di 7 punti, secondo quanto
previsto nell’art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilita del danno.

Ai fini dell’aggiornamento periodico, si stabilisce convenzionalmente che il suddetto corrispettivo
sara suddiviso nelle tre quote cosi definite:

EoFF = XXXXXXXXX : quota, stimata in misura del 53% del canone annuo, inerente
'approvvigionamento di energia elettrica;

GOFF = XXXXXXXXXX : quota, stimata in misura del 17% del canone annuo, inerente la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto della Concessione e la gestione del servizio;

AOFF = XXXXXXXXX : quota, stimata in misura del 30% del canone annuo, inerente la remunerazione

dellinvestimento iniziale per la realizzazione delle Opere.

Il Canone Corr si riferisce alla gestione di No = ... centri luminosi esistenti alla data di presentazione

delle offerte.

Gli addendi del canone EorF e GorF dovranno essere aggiornati, a partire dalla data di avvio del
servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui agli articoli 15 e 16 allo scopo di garantire
Uinvarianza nel tempo della remunerativita della commessa. La componente Aorr, rimarra fissa ed
invariabile per tutta la durata della commessa.

Con riferimento all’aggiornamento prezzi, indicando con Cn il valore del canone annuo, aggiornato
come descritto all’articolo 15 per il trimestre n-esimo, la fatturazione avverra mensilmente,

mediante emissione posticipata, di una fattura di importo pari a:

Importo_fatt_mensile = & = By + G + Aoee
12 12

salvo ’eventuale conguaglio dovuto alle variazioni di cui agli articoli 15 e 16. La formula precedente

si applica per i mesi successivi aggiornando con periodicita trimestrale i valori di En e Gn.

Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30
giorni dalla data di emissione.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tutti gli elementi
obbligatori, tra i quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP, Codice di Servizio.

La fattura elettronica subirainoltre un controllo inerente i contenuti, come da legislazione vigente.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il
Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per
inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dellEsecuzione dara corso all’esecuzione dei

pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell’lspettorato
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stesso ed il Concessionario non potra avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il
ritardato pagamento.

Il pagamento della fattura relativa al servizio dellultimo mese di contratto e lo svincolo delle
garanzie fideiussorie sara subordinato al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta, attestante che “i dipendenti del Concessionario sono stati
retribuiti, per Uintero periodo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative

ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti”.

Articolo 15 (Modalita di aggiornamento del canone)

La revisione del canone di cui all’art.14 sara effettuata, a partire dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G, al solo allo scopo di

mantenere invariata nel tempo la redditivita della commessa.

La revisione del canone saracalcolata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre,

applicando i criteri di seguito indicati.
Revisione della componente per I’approvvigionamento di energia elettrica E
Definizioni:

e ARERA Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

o toFF data (mese_anno) di presentazione dell’offerta

o to data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del
canone
e tn trimestre di revisione del prezzo; |’aggiornamento del canone avverra nei mesi di

gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con n=1 s’intende il primo
trimestre successivo alla data di stipula, con n=2 s’intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se
la stipula del contratto avviene a febbraio del’anno x, tn con n=1 & il trimestre apr-mag-giu
dell’anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);

e EorF quota parte del canone offerto riferito al’energia elettrica (espresso in Euro/anno)

e EO quota parte del canone riferito all’energia elettrica aggiornato in sede di stipula del
contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al
primo trimestre di aggiornamento (espresso in Euro/anno)

e En quota parte del canone relativo all’energia elettrica, aggiornato al trimestre tn
(espressoin Euro/anno)

o  PorF prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell’energia al netto dell’iva espressa in
Euro/MWh. Porr si calcola come segue:

o PorrF = PUNoFF-12 + ONERIoFF-12 + DISPACCIAMENTOoFF-12+ TRASPORTOorr-12 + ACCISAorr-12essendo:

o PUNorr-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del PUN pubblicato dal Gestore del

Mercato Elettrico sul sito seguente:
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(http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx) aumentato delle
perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4% secondo
quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

o ONERIorr-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di sistema del “mercato
libero espressiin Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dal’ ARERA (www.autorita.energia.it)
o DISPACCIAMENTOoFF-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr dei corrispettivi relativi al
dispacciamento del “mercato libero”, espressi in Euro/MWh, aumentati delle perdite di rete
standard valide per la bassa tensione. Attualmente gli elementi del dispacciamento sono i seguenti:
= MSD - Corrispettivo per approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di
dispacciamento” cosi come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma 44.3 della deliberazione AEEG
n. 111/06 e s.m.i.;

= UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unita essenziali per la sicurezza del sistema
cosi come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato
da Terna S.p.A. (www.terna.it);

= DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” cosi come
definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite
standard nelle reti” cosi come definito nell Allegato A, all’art. 47 della deliberazione AEEG n.
111/06 e s.m.i.;

= (D - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita di capacita
produttiva” cosi come definito nel’Allegato A, all’art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e
s.m.i.;

= INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita
del carico” cosi come definito nel’Allegato A all’art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Costi per la modulazione della produzione di energia eolica cosi come definito nell’Allegato A,
all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria cosi come definito dalla deliberazione AEEG
Arg/elt 107/09 e s.m.i.

o TRASPORTOorr-12: media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di Trasmissione,
Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta, dal’ ARERA;
o ACCISAorr-12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del valore dell’accisa espressa in

Euro/MWh stabilita per Uenergia elettrica ad uso illuminazione pubblica.

e Po prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data to dell’energia al netto
dell’iva espressain Euro/MWh.

Po si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data tO invece che a
tOFF

e Pn Prezzo del’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn, dato da:
Pn = PUNn + ONERIn + DISPACCIAMENTOnN + TRASPORTOnN + ACCISAn essendo:
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o PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata delle perdite
standard di rete Pr:

3
PUN, =(1+P) x> (L xF" + L x By + L xR ) x M ™)

J:

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il seguente

significato dei simboli;

con j=1: L1n-1 é la percentuale di prelievo dell’energia per la fascia oraria F1 del mese n-1 del
trimestre tn (esempio se tn € il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 € marzo); F1n-1 e il valore del
prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese n-1 del trimestre
tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il
valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre tn; Mn-1 e il “peso”
percentuale dei prelievi di energia elettrica per usiIP del mese n-1 rispetto al totale del trimestre

tn;

j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del trimestre tn

(esempio se tn € il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 é febbraio)

J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del trimestre tn;

(esempio se tn € il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 & gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2018, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la matrice

di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati:

Percentuali di prelievo per I.P. Peso M

Mese Fascia geografica OVEST (base
anno)

L1 L2 L3

gen-18 7,65% 28,66% 63,68% | 10,77%
feb-18 4,49% 30,29% 65,22% 8,98%
mar-18 1,11% 29,61% 69,28% 8,77%
apr-18 0,00% 18,75% 81,25% 7,31%
mag-18 0,00% 17,17% 82,83% 6,45%
giu-18 0,00% 13,96% 86,04% 5,66%
lug-18 0,00% 14,35% 85,65% 6,14%
ago-18 0,00% 18,51% 81,49% 7,11%
set-18 0,00% 24,21% 75,79% 8,06%
ott-18 0,81% 31,99% 67,20% 9,54%
nov-18 8,81% 27,82% 63,37% | 10,19%
dic-18 7,96% 26,43% 65,60% 11,02%
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Percentuali di prelievo per I.P. Peso M

Mese Fascia geografica CENTRO (base

anno)

L1 L2 L3

gen-18 8,48% 27,83% 63,68% 10,77%
feb-18 5,82% 28,96% 65,22% 8,98%
mar-18 2,42% 29,93% 67,65% 8,77%
apr-18 0,00% 20,43% 79,57% 7,31%
mag-18 0,00% 19,57% 80,43% 6,45%
giu-18 0,00% 16,60% 83,40% 5,66%
lug-18 0,00% 16,88% 83,12% 6,14%
ago-18 0,00% 20,69% 79,31% 7,11%
set-18 0,00% 25,02% 74,98% 8,06%
ott-18 1,75% 31,05% 67,20% 9,54%
nov-18 10,04% 26,59% 63,37% 10,19%
dic-18 8,81% 25,59% 65,60% 11,02%

Percentuali di prelievo per I.P. Peso

Mese Fascia geografica EST (base

L1 12 13 anno)
gen-18 |  7,65% 28,66% 63,68% | 10,77%
feb-18 4,49% 30,29% 65,22% 8,98%
mar-18 1,11% 29,61% 69,28% 8,77%
apr-18 0,00% 18,75% 81,25% 7,31%
mag-18 0,00% 17,17% 82,83% 6,45%
giu-18 0,00% 13,96% 86,04% 5,66%
lug-18 0,00% 14,35% 85,65% 6,14%
ago-18 0,00% 18,51% 81,49% 7,11%
set-18 0,00% 24,21% 75,79% 8,06%
ott-18 0,81% 31,99% 67,20% 9,54%
nov-18 | 8,81% 27,82% 63,37% | 10,19%
dic-18 7,96% 26,43% 65,60% 11,02%

o ONERIn é la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data tn
espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j
Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali

modifiche alle componenti stabilite dal’ ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla

stessa ARERA;

o DISPACCIAMENTON ¢ la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti la
data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali

modifiche alle componenti

tempistica prevista dalla stessa ARERA;
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o TRASPORTOnN € la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn ed
espressiin Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
Il valore del trasporto sicalcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche

stabilite dal’ ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

o ACCISAn é la media pesata dei valori dell’Accisa per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi
in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

o Qualora intervenga una modifica da parte dell’ ARERA tale per cui il valore di uno o piu degli
addendi che compongono Pn non sia espresso in Euro/MWh, si provvedera a ricondurre il valore in
Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera
AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora "ARERA introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo dell’energia,

oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sara conseguentemente adeguata.

Posto quanto sopra,

e la componente EO del canone (espressain Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra

la data di avvio del servizio e Uinizio del primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in

funzione del canone offerto in gara:

R

Eo = EOFF X——
Porr

e la componente En del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri successivi, calcolata

al trimestre tn, € data da:

Revisione della componente di gestione del servizio G
Definiamo i seguenti indici:

e tOFF data (mese_anno) di presentazione dell’offerta

e 0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del
canone
e tn trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-giu,

lug-ago-set, ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone avverra nei mesi di gennaio, aprile, luglio,
ottobre di ogni anno di gestione;

e GOFF componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi riferito
alla data tOFF

e GO componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi
aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla

data di avvio del servizio fino al primo trimestre di revisione del prezzo
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e Gn quota parte del canone (espressoin Euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri
manutentivi, riferito al trimestre tn;

o |OFF valore dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI
mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione
dell’offerta;

e 10 valore dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data
(mese_anno) di stipula del contratto;

e In valore medio dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3 mesi

precedenti il trimestre tn;

Posto quanto sopra,

- la componente Go del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra
la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in funzione del

canone offerto in gara:

|
— 0
G, = Ggpp X —2

| o

- la componente Gn del canone (espressain Euro/anno), calcolata al trimestre tn, & data da:

Gn:Gox:—“

0

- Il canone Co (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra ’avvio del servizio e il
trimestre successivo sara:

Co = Eo + Go + AoFF

Il canone Cn (espresso in Euro/anno) calcolato nel trimestre tn sara:

Cn=En + Gn + AoFF

Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni)

In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso della Concessione, relativamente ai nuovi

impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sara definito come di seguito

specificato, con riferimento ai seguenti parametri:
dx: data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

num_giorni: numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dx alla fine del trimestre in

corso (esempio: se dx = 05/02/2015 -> num_giorni € 54)

Whew : Potenza nominale complessiva dell’impianto da prendere in gestione (somma potenze

nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);
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Nnew : Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;
Wh: Potenza nominale complessiva dell’impianto calcolata alla data dx, al netto di Wnew

Nn Numero totale di lampade alla data dx, al netto di Nnew

Cnew: Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti acquisiti; si
applica in aggiunta al canone mensile solo per il periodo intercorrente tra la data dx e la fine del
trimestre in corso; dal trimestre successivo si applichera un unico canone di gestione comprensivo

anche dei nuovi impianti acquisiti

Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (espresse in Euro/anno ed

arrotondate alla 5" cifra decimale):

EneW = En XWneW
Wn

Gy =Gy =t
N

Pertanto U'importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio

fino al termine del trimestre in corso) é:

num giorni
:—_g )((

CI’]EW
365

Enew+Gnew)
Quest’ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine del trimestre in cui avviene

’acquisizione di nuovi punti luce.

A partire dal trimestre successivo, il canone Cn sara aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce
gestiti, applicando le formule descritte al’art. 15 sostituendo ai valori di Eo e Go i seguenti nuovi

valori Eoe G'o
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CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo17 (Modalita di gestione dei servizi)

Al Concessionario é affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria, lesecuzione delle attivita di controllo, di pronto intervento e reperibilita, il
pagamento e la gestione delle utenze elettriche cosi come meglio specificato nel Progetto
dell’ offerta.

Il Concessionario mettera a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso
’accesso ad un portale dedicato, cosi come descritto nel Progetto dell’offerta, atto a consentirgli
la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio

Il Concessionario sara tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualita
aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualita dei servizi.

L’avvio della gestione avverrain seguito a verbale di consegna del servizio.

Il Concessionario € tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia
all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da Terze
Parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario é
tenuto ad assicurare che dati, informazioni softwares ed i materiali impiegati dalle Terze Parti
suddette riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con

riferimento a dati, informazioni, softwares e documentazione inerenti la propria attivita.

Articolo 18 (Revisione della Concessione)

La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario della Concessione potra essere richiesta dal Concessionario qualora nel periodo di durata
della Concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all’articolo 15, tale
da alterare Uequilibrio economico-finanziario della Concessione.

Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165,
comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario
non risulti determinata da eventi riconducibili al Concessionario.

Rientrano tra i predetti eventi, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

a) Uentrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini
e sulle condizioni di realizzazione e gestione del’Opera e dei Servizi, qualora la variazione
dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile al Concedente;

c) i casi di sospensione dei servizi per ragioni di interesse pubblico, qualora il periodo di sospensione
del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio
denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali.

Nel caso in cui UAlterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti favorevole per il
Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario sara effettuata a vantaggio del
Concedente. In tal caso, il Concedente dara comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii

la procedura di revisione di cui al punto successivo.
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Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai casi a), b) o ¢), il Concessionario, al fine di avviare la
procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dara comunicazione scritta al
Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato Ualterazione
dell’equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri le cause ed i
presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico
Finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti dovranno avviare senza indugio la revisione
del Piano Economico Finanziario.

Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta scritta del Concessionario, il RUP dovra
aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le
condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione.

La revisione del Piano Economico Finanziario dovra essere finalizzata a determinare il ripristino
degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola
neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o piu degli eventi che hanno dato luogo alla revisione.
La revisione dovra, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
Detta revisione dovra essere attuata modificando il canone o, in via assolutamente eccezionale,
allungando la durata della gestione fino a quando gli indicatori dell’equilibrio non eguaglieranno
quelli di equilibrio indicati nel contratto e nel PEF originario.

La procedura consensuale di revisione dovra concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le parti in merito
alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potra recedere dalla Concessione ai
sensi dell’art. 165 co. 6 Codice degli Appalti, comunicando per iscritto tale intenzione al
Concedente, il quale potra evitare il recesso, comunicando al Concessionario l'accoglimento delle
sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

In tal caso, al Concessionario sara rimborsato il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori
al netto degli ammortamenti compresi i costi finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel
PEF, oppure, se non sia ancora stato raggiunto il collaudo, i costi utilmente ed effettivamente

sostenuti sino a quella data.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)

Eventuali Servizi Aggiuntivi, accessori rispetto ai Servizi ed alle Opere previste nel Progetto
Esecutivo potranno essere richiesti entro i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n°50/2016.

A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curera la
predisposizione del’eventuale progetto definitivo e/o esecutivo dei Servizi Aggiuntivi richiesti e
'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di

IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorita:
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a) Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione di appartenenza del

Concedente;

b) Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) - Prezzario di Impianti
Elettrici;

c) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);

| prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di

preventivazione dell’intervento da parte del Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di

offerta.

Il preventivo non terra conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.

L'approvazione per lesecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalita sopra

descritte, si intendera intervenuta nel momento in cui il Concessionario avra ricevuto copia del

relativo atto formale adottato dal Concedente per 'approvazione stessa.

Al ricevimento dell’atto di approvazione dei preventivi, il Concessionario dara corso alle relative

attivita operative e/o alle procedure dappalto, nei tempi concordati di volta in volta con il

Concedente.

Il Concessionario fatturera i Servizi Aggiuntivi ordinati dal Concedente in unica soluzione od a stato

di avanzamento lavori secondo quanto convenuto con il Concedente stesso.

CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilita del Concessionario)

Il Concessionario sara responsabile di tutte le attivita a proprio carico derivanti dal presente
Contratto di Concessione. In particolare, Questi sara responsabile di quanto di seguito specificato:
- dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta
esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute e richiamate nell’intera documentazione contrattuale sono state da Questi esaminate e
riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali a proprio
carico;

- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti,
come conseguenza diretta e/o indiretta delle proprie attivita, anche per fatto doloso o colposo del
proprio personale dipendente, dei propri collaboratori od ausiliari e in genere di chiunque egli si
avvalga per Uesecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;

- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva,
dell’esecuzione dei lavori, della gestione del’Opera e delle attivita connesse;

- dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal
mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al

Concessionario;

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)

Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del presente contratto, ai sensi dell’art.

103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell'importo di € (cifre e lettere)
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ridotta al 50% per il possessodella certificazione del sistemadi qualita conforme alle norme europee

della serie UNI CEl ISO 9000, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da in data

Il Concessionario € tenuto aintegrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto
0 in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.

Tale cauzione sara svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato
art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sara restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla
verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.

Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di
cui all’art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di €.......... (cc0oveveeee. . ), pari al 10% del costo
annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera.

Il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di tipo
professionale a copertura dei rischi per omissioni ed errori di progettazione che abbiano
determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario:

e ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilita Civile verso Terzi RCT/O,n° ___

e stipulata con in data con un massimale RCT di e con un

massimale di RCO di 5

e ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016,

emessa in data da e con massimali pari ad € .....ccccceveeeuennnn. .per la sezione danni, e

€errererenennen per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le franchigie, gli scoperti o le eventuali limitazioni di copertura presenti nelle polizze saranno a
totale carico del Concessionario.

Le polizze dovranno contenere la previsione secondo la quale 'omesso od il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comportino
Uinefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

Le somme assicurate dovranno essere rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati.

CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo dovranno essere avanzate
mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario
dovranno essere indirizzate al RUP.

Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la
Parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione potra essere

illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
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Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potra
acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore.
La parte cui € indirizzata la contestazione comunichera le proprie determinazioni entro il termine

di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 23 (Foro competente)

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in ...........cccvvvventn e, per ogni

eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Forodi .......................

CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente
Concessione, laltra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui ai
precedente art. 22, potra risolvere la presente Concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta
salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo. Al fine di quantificare gli importi
di cui ai commi successivi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in
contradditorio tra loro e con 'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro
............... (......) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.
Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si

intendono definitivamente accertati.

Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni-, sara in
ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

e il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel
caso in cui Uopera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal Concessionario;

e le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

e un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della
gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla Concessione.

Nel caso in cui la suddetta somma dovesse superare 'ammontare del canone annuo di cui alla
presente Concessione, lo stesso sara rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando
un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento € pertanto determinata dal rapporto

tra la suddetta somma da rimborsare e 'importo del canone annuo.

Qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avra diritto al rimborso da parte del
Concedente, del valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori al netto degli ammortamenti,
ovvero nel caso in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente

sostenuti, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il
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diritto del Concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli
obblighi contrattuali e/o normativi.

Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare ’ammontare del canone annuo di cui alla
presente Concessione lo stesso verra rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando
un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento € pertanto determinata dal rapporto

tra la suddetta somma da rimborsare e 'importo del canone annuo.

Fermo restando quanto descritto all’art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per
inadempimento del Concessionario quest’ultimo € obbligato a compiere tutte le attivita necessarie
ad evitare 'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, gli impianti oggetto della
Concessione.

Il Concedente potra altresi risolvere la presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
comunicazione al Concessionario, nei seguenti casi:

a) cessione del contratto non autorizzato dal Concedente;

b) ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti
e di prevenzione incendi;

¢) mancato rinnovo delle fideiussioni e delle polizze assicurative;

d) violazione delle norme in tema di tracciabilita dei flussi finanziari secondo quanto definito
nell’art. 29 della Concessione;

e) violazione di eventuali protocolli di legalita e dei patti di integrita;

f) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

g) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e
seguenti del D.lgs. n.159/2011;

h) caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o
straordinaria del Concessionario;

i) perdita dei requisiti generali e/o di capacita tecnico professionale da parte del Concessionario.”

CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) - PRIVACY- INFORMATIVA ART.13 Regolamento
UE n. 679/2016

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono
di proprieta dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti

con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non

diversamente previsto dalla normativa vigente.
Articolo 26 (forma del contratto - spese e oneri accessori)

Il contratto sara sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e
conseguenti al contratto relativo alla Concessione di cui trattasi saranno a carico del Concessionario.
Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per
la gestione del contratto, le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente

al contratto.
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Articolo 27 (Proprieta degli impianti)

Il Concedente mantiene la proprieta degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento
della stipula ed acquisisce la proprieta degli ulteriori impianti eventualmente realizzati dal

Concessionario ai sensi dell’articolo 19 fin dalla realizzazione.

Articolo 28 (Proprieta intellettuale)

Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione
di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumera
ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese
per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, 'uso delle tecnologie relative all’impianto,
dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sara consentito
automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di
preventiva informazione scritta al Concessionario, nei limiti delle mere finalita di gestione e
manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarita esclusiva dei titoli brevettali in capo al

Concessionario.

Articolo 29 (Clausola tracciabilita dei flussi finanziari)

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, siassume l'obbligo della tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullita assoluta del presente contratto.
ILsi obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della
L. 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto
conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto,
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori
o subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essiassume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente ’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sara assunta dalle
predette controparti Uobbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto
contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del
Concedente e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il
Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all’art. 174,
comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel

relativo subcontratto é stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
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il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto
non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136.

Articolo 30 (cessione di credito)

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura

che non sia riconosciuta.

Articolo 31 (essenzialita delle clausole)

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere lofferta, espressamente dichiara che tutte le
clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la sottoscrizione dellofferta il non potra piu sollevare eccezioni aventi ad
oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano
eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare
determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficolta che

dovessero insorgere durante U'esecuzione degli interventi.

Articolo 32 (discordanze negli atti contrattuali)

Nel caso che alternative e discordanze siriscontrassero tra diversiatti contrattuali, il Concessionario
adempira le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:

a) Contratto/Concessione

b) Specificazioni Caratteristiche del Servizio e relativi allegati

¢) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’ Appalto

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l'appartenenza di
interventi a quelli di tipo forfetario, quest’ultimo & comunque tenuto alla esecuzione delle opere

in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 33 (dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del

codice civile)

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della
presente Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di

cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 34 (Comunicazioni)
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Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Concessione devono essere

reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo

Articolo 35 (Elezione di domicilio, dati societari)
Le Parti eleggono ai fini della presente Concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso

per il Concedente, presso la propria sede Municipale.
| dati dei Soggetti interessati alla presente Concessione sono i seguenti:

Il Concessionario:

Il Concedente:

Comune di Montaguto

Allegato: Matrice dei rischi

Enel Sole S.r.l.

30



