
 
Smontaggio del telo esistente: 
Eseguito da azienda qualificata secondo le norme di buona tecnica. 

 
  Controllo del serraggio della bulloneria della struttura geodetica 
 
Fornitura ed installazione di nuovo telo ad elevato risparmio energetico (MINORE DI 
0,89 W/(M2 K)) costituito da telo a doppia membrana gonfiabile esterna (escluso il primo 
giro) e fornitura di laterali scorrevoli in telo di PVC: 
Detto sistema dovrà essere costruito da n° 2 teli in pvc, uno esterno ed uno interno. 
Entrambi i teli dovranno essere interposti con tessuto in poliestere al 100% tipo Trevira 
alta tenacità, ricoperto da ambo le parti con cloruro di polivinile (pvc) ignifugo a Norme 
Ministeriali Classe 2, stabilizzati ai raggi UV ed avente caratteristiche tecniche elencate 
nella scheda allegata peso 720 gr/mq. I vari particolari, tagliati da bobina, dovranno essere 
assemblati con l'impiego di saldatrici ad alta frequenza (fusione e compressione del 
materiale con almeno 60 mm. di sovrapposizione sulla linea teorica di taglio). 

 

Fornitura ed installazione di sistema per il gonfiaggio della camera d’aria (esclusa la linea 
elettrica di alimentazione dal quadro elettrico principale della palestra al sistema di 
gonfiaggio). 
Il tutto completo di cricchetti, cordini elastici, tutto il necessario per garantire un ottimo 
ancoraggio del telo di copertura. 

 
Sostituzione di tutti i braccetti, tubi e monorotaie per la realizzazione il sistema di 
scorrimento del telo lato fiume. 

 

Fornitura ed installazione dei teli laterali scorrevoli nei due lati lunghi: 
Confezionati in tessuto P.V.C., uguale al manto di copertura e corredati di risvolti 
occhiellati, cordine elastiche e appositi maniglioni per garantire un ottimo scorrimento e 
un perfetto sistema di chiusura. 

 
Colore del telo: 
a scelta dell’amministrazione in base a quelli disponibili. 

 
Caratteristiche telo in PVC 

DIN 

 
Tessuto di supporto / Type of base fabric 

 
(60001) 

 
Poliestere Alta Tenacità High Tenacity Polyester 

Titolo del filo / Filament size (53830) Dtex 1100 

Fili ordito-trama / Yarn construction warp-weft (53853) --- WEFT INSERTED 

Peso tessuto di supporto / Weight of base fabric (53854) g/m2 190 

Peso spalmatura PVC / Weight of PVC (53352) g/m2 530 

Peso totale / Total weight (53352) g/m2 720 

Spessore finale / Fabric Thickness (53353) mm. 0.55 

Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strenght - Warp (53354) N / 5cm. 2800 

Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strenght - Weft (53354) N / 5cm. 2800 

Allungamento ordito / Warp elongation (53354) % 23 

Allungamento trama / Weft elogation (53354) % 23 

Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strenght - Warp (53363) N 300 

Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strenght - Weft (53363) N 300 

Stabilità dimensionale / Dimensional stability --- % 1 

Resistenza al freddo / Cold resistance (53361) °C - 30 

Resistenza al caldo / Heat resistance (53361) °C + 70 



Resistenza alla fiamma / Flame retardancy Autoestinguente * / Flame retardant * 

Resistenza ai solventi / Solvent resistance (51635) Resistente / Resistant 

Solidità alla luce / Lightfastness (54004) Valore / Value 6 

Resistenza ai piegamenti / Bending resistance (53359) N° 100.000 

Impermeabilità / Water resistance (53886) Impermeabile / Water proof 

Adesione alla saldatura / Seam strenght (53357) N / 2 cm. 40 

Trasmissione Luminosa / Light Transmission [Colore bianco / 
White colour] 

ASTM E 903 UNI EN 410 Tv (%) 8,2 

Riflessione Luminosa / Light Reflection [Colore bianco / White 
colour] 

ASTM E 903 Pv (%) 87,0 

Trasmissione UV / UV Transmission [Colore bianco / White 

colour] 
ASTM E 903 UNI EN 410 Tuv (%) < 0,005 

Tolleranza valori / Allowance on values +/- 5% 

 

Montaggio nuovo telo: 
Eseguito da azienda qualificata secondo le norme di buona tecnica. 

 
Finiture: 
fornitura di piastrine per il fissaggio del telo sulle porte e materiale necessario per eseguire 
le finiture del telo a regola d’arte, compresa la fornitura di dischi di protezione/parastrappi 
in PVC. 

 

Fornitura e posa di pannellature perimetrali: 
Da quota piano pavimento fino a quota I° giro, circa 3 mt., il tamponamento dovrà essere  
realizzato mediante l’uso di pannelli metallici autoportanti coibentati in poliuretano, aventi 
uno spessore di 40 mm e costituiti da due lamiere in acciaio preverniciate nei lati a vista, 
all’interno delle quali dovrà essere interposta una schiumatura isolante di poliuretano.  
Il tutto sarà completo di braccetti da inserire nella struttura per poter posizionare detti 
pannelli in verticale e guide di fissaggio superiori ed inferiori. 
Realizzazione di aperture sui due lati lunghi come specificato al punto precedente. 
 
Smaltimento  
Tutti i materiali di risulta compreso il vecchio telo dovranno essere smaltiti con oneri a 
carico della ditta affidataria secondo le vigenti normative sullo smaltimento dei rifiuti 
 
Contratto. 
Per il presente appalto, in base al regolamento comunale per la disciplina dei contratti art. 
13 comma 2 lett. C, verrà stipulato relativa scrittura privata, mediante sottoscrizione 
autografa in forma digitale nel rispetto da quanto prescritto dalla normativa vigente. La 
Ditta sarà invitata a presentarsi per la firma della scrittura privata. La scrittura privata 
costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì 
preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare 
specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica 
non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, 
l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della scrittura non comporta 
l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Sono a carico dell'appaltatore 
senza diritto di rivalsa: le spese eventuali di bollo e di registro; le spese di bollatura dei 
registri di contabilità; le spese di bollatura di tutti gli atti contabili occorrenti alla gestione 
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; le 
tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; le tasse e gli altri oneri dovuti 
ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di 
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; le spese, le imposte. A carico 



dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il contratto sarà 
soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. Se al 
termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto 
è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante 
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di 
saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell’amministrazione committente sono 
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al 
contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente 
previsto, l’amministrazione committente rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso 
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. Sono 
pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  
Sono parte della scrittura privata il capitolato generala d’appalto (D.P.G.R. 5 giugno 2003, 
n. 0166/Pres.) e tutti gli elaborati facenti parte del progetto definitivo/esecutivo approvato, 
con le limitazioni di cui al capitolato speciale d’appalto approvato. Le disposizioni del 
capitolato generale d’appalto, per quanto disposto dal capitolato generale dei lavori 
pubblici (D.M. 19 aprile 2000, 145) si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi 
di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal 
Regolamento. 
 
Inizio dei lavori: 
Previsto entro il 15 luglio 2019. L’impresa aggiudicataria, con la semplice partecipazione 
alla gara, da atto di convenire, ove richiesto, alla consegna anticipata e o parziale dei 
lavori. 
 
Termine e penale per l’ultimazione dei lavori: 
E’ fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 100,00/giorno. 
 
Modalità di finanziamento: 
L’opera di interamente finanziata con fondi di bilancio comunale  
 
Varianti: 
Non sono ammesse offerte in varianti al progetto posto a base di gara. 
 
Cauzione provvisoria: 
L’offerta del concorrente deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% ai 
sensi dell’art. 93 del d.Lgs 50/2016 dell’importo dei lavori (Euro 54.000) quindi di Euro 
1.080,00, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa contenente l’impegno 
del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
qualora l’offerente   risultasse   aggiudicatario.   La   garanzia   copre   la   mancata   
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La stazione appaltante, nell’atto 
con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei 
loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. La garanzia ove presentata sotto forma 
di fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della 



garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria 
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione 
dell’offerta. 
 
Ulteriori cauzioni e polizze. 
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura pari al 10% dell’importo dei lavori, e la polizza 
assicurativa per danni di esecuzione (CAR) (art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016) nella 
misura pari all’importo dei lavori oltre ad I.V.A., che dovrà pervenire almeno 10 giorni 
prima dalla consegna dei lavori. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di 
consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza dovrà inoltre 
assicurare la stazione appaltante, contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) per 
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma minima di Euro 
500.000,00. 
 
Collaudo: 
Per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 14/2002, l’Amministrazione 
Appaltante si riserva la facoltà, in corso d’opera, ed entro i limiti di legge, di sostituire il 
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
 
Lingua in cui deve essere redatta l’offerta: 
Le offerte e tutti i documenti di gara devono essere redatte in lingua italiana. 
 
Termine di ricezione dell’offerta: 
Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire a questo comune l'offerta 
redatta sul modello allegato e la prescritta documentazione nel rispetto di quanto previsto 
dal presente invito ed allegate norme, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 09.04.2019 
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, al protocollo del comune di 
Tovo San Giacomo, provincia di Savona, con sede in Piazza Umberto I n° 1. Il recapito 
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
La seduta di gara per l’esame delle offerte avrà luogo il giorno 12/04/2019 alle ore 12.00 
presso un locale della sede comunale sita in P.zza Umberto I n° 1. 
 
Documenti di gara e progettuali. 
La documentazione di gara e tutti i documenti di progetto sono visibili, e acquisibili 
esclusivamente su supporto informatico (previa fornitura di adeguata memoria USB), 
presso l’Ufficio Tecnico, previa prenotazione nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00; il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La fornitura del supporto di 
memoria USB rimane a carico del richiedente. L’Amministrazione appaltante non 
procederà in alcun modo alla divulgazione degli atti di gara tramite mezzo posta, fax o 
e.mail. o altro. 
 
Sopralluogo. 
Il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori è obbligatorio e da concordare 
preventivamente con l’ufficio tecnico nelle giornate lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12. 
 



Contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Legge 
23.12.2006 n. 266. 
 
Ai sensi della deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il concorrente è esonerato dal pagamento della 
contribuzione a favore dell’Autorità stessa di cui alla  legge 23.12.2006 n. 266 in quanto 
l’importo a base di gara è inferiore ad Euro 149.999,00. 
   
Validità dell’offerta. 
L’impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Modalità di pagamento. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti 
dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o 
nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori 
regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi 
dall’incaricato dell’amministrazione committente, secondo il proprio ordinamento, sulla 
base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, 
non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto 
l’importo previsto per ciascuna rata. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110,  
comma 3 del DPR 05/06/2003 n. 0165/Pres. Le liquidazioni delle rate hanno carattere 
provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, 
a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. A garanzia dell’osservanza delle 
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il 
responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di 
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 
La contabilità dei lavori ed i relativi pagamenti sono inoltre disciplinati dal capitolato 
speciale d’appalto. Il direttore dei Lavori redigerà gli stati di avanzamento dei lavori, sulla 
base del seguente schema: 1° Stato di avanzamento al la realizzazione del 90% del totale 
delle opere poste a base d’appalto, sarà emesso uno Stato di Avanzamento di importo 
pari al 90% dell’importo contrattuale, ed un Certificato di pagamento di importo pari al 
90% dell’importo contrattuale. Il rimanente importo dei lavori da liquidare, risultante dallo 
Stato Finale, sarà considerato come rata di saldo e liquidato secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa. Per la valutazione dei lavori eseguiti si precisa, in armonia a 
quanto richiesto dall’Art. 28 del Capitolato Generale, che potranno essere contabilizzati 
anche materiali a piè d’opera nei limiti fissati dal succitato articolo, in base ad analisi 
prezzi. Le somme trattenute come sopra, potranno essere pagate all’Impresa non appena 
avuta l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione Appaltante e sempre che 
non vi siano reclami e tali reclami trovino garanzia nella cauzione. La cauzione sarà 
restituita successivamente alla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori, sempre che 
l’impresa giustifichi di aver tacitato ogni domanda presentata in seguito agli avvisi 
pubblicati. In ogni caso resta convenuto che l’eventuale ritardo, quale sia, nel pagamento 
degli acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di 
chiedere lo scioglimento del contratto, avendo egli soltanto il diritto al pagamento degli 
interessi ai sensi e  nei termini di cui all’Art. 14 del predetto Capitolato Generale, nelle 
misure e tasso di mora quale risultano determinati per il periodo in questione dell’apposito 
Decreto Ministeriale che annualmente è pubblicato sulla G.U., esclusa ogni altra indennità 



o compenso. Dall’importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta 
dedotti, oltre le ritenute di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto già 
precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti verso l’Appaltatore per 
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l’Appaltatore 
fosse in corso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. All’atto del pagamento 
in acconto potrà essere corrisposto, su richiesta dell’Appaltatore, anche la ritenuta di 
garanzia, previa prestazione di fideiussione. I termini per l’emissione dei certificati di 
pagamento non possono superare i 45 (quarantacinque) giorni dal decorrere della 
maturazione di ogni stato di avanzamento. Il termine per disporre il pagamento degli 
importi dovuti, in base al certificato, non potrà superare i 30 (trenta) giorni a decorrere 
dalla data di emissione del certificato di pagamento stesso. Il termine per il pagamento 
della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 60 
(sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di 
pagamento, ai sensi dell’Art. 14 del Capitolato. Gli importi contrattuali contabilizzati 
saranno corrisposti in seguito alla presentazione di regolare fattura riportante il riferimento 
allo stato di avanzamento dei lavori rispettivo, il tutto previa verifica, ai sensi dell’art. 48 – 
bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, attestante, dai dati in possesso della società Equitalia 
Servizi Spa, che la ditta non è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento. Per quanto non espressamente riportato negli 
atti di gara si applica il D.Lgs. 231/2002 s.m.i. 
 
Disposizioni in materia di appalti e subappalti. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è disciplinato dalla normativa vigente (art. 33 
della L.R. n. 14 del 31.05.2002,  e dall’art. 105 del D.Lgs 163/2006). 
 
Piano delle misure di sicurezza. 
Viste le tipologie di lavorazioni non si ritiene necessario l’elaborazione del Piano di 
sicurezza e di Coordinamento, dato atto che non si prevede l’occupazione di più imprese 
e una consistenza del cantiere inferiore ai 200 uomini/giorno.  
I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale 
e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora 
sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto, applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere. 
Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore redige e consegna all'amministrazione comunale 
ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008: 
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio industri e artigianato; 
   - un documento unico di regolarità contributiva DURC; 
   - una dichiarazione (autocertificazione) di possesso dei requisiti cui all’allegato XVII del 
D.Lgs. n. 81/2008; 
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima dell'inizio lavori l'appaltatore 
redige e consegna all'amministrazione comunale ai sensi dell’art. 131 D.Lgs. n. 163 del 
12.04.2006: 
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto 
in quanto l’opera non ricade negli obblighi di cui ai sensi dell’art. dell’art. 90 comma 3 del 
decreto; 
un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 del decreto per quanto attiene le scelte 



autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 
coordinamento di cui sopra. Tali piani dovranno contenere i contenuti minimi di cui 
all’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008; 
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale attesta di aver 
ottemperato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
Ai sensi dell’art. 131 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 il piano di sicurezza sostitutivo del 
piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza, di cui sopra, ai 
sensi dell’art. 89 del decreto sono parte integrante del contratto di appalto. 
Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o 
di parte di essi sia affidata a una o più imprese come previsto dall'articolo 90, comma 5 
del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 
comma 1 dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, redige il piano di sicurezza e di 
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del 
D.Lgs. n. 81/2008fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima 
lettera b). 
Sono fatti salvi gli obblighi gravanti sulla Pubblica Amministrazione in merito alle 
acquisizioni d’ufficio delle documentazioni certificative richieste. 
 
Programma esecutivo dei lavori. 
L’impresa dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dei 
lavori, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 
d’esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, 
anche prescrivendo, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a 
determinate esigenze. 
 
Ulteriori condizioni e specificazioni. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 15 comma 2 della L.R. 14/2002 in 
caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto 
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede 
di offerta. 
 
Versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi. 
Il direttore dei lavori procede alla verifica periodica del possesso e della regolarità da parte 
dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei 
confronti dei dipendenti; tale verifica viene effettuata in occasione di ogni pagamento delle 
rate di acconto e del saldo dei lavori, anche con riferimento ai subappaltatori autorizzati, 
mediante acquisizione diretta del DURC. 
 
 
 
        Il progettista 
 
           Nolesio Ing. Simone 
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