COMUNE DI CERRETO D'ESI
Provincia di Ancona
III SETTORE

LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

RESIDENZA PROTETTA "GIOVANNI PAOLO II"

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Progettisti:

Ing. Simone Bianchi
Ing. Michele Olivieri
Geom. Mauro Marsili
Geom. Michele Pupilli

Responsabile del procedimento:

Arch. Anna Maria Santinelli

Descrizione:	Elaborato:
QUADRO ECONOMICO	02

Scala:	Data:	Nome file:
	22/10/2020	

QUADRO PREVISIONE DI SPESA
Residenza Protetta “GIOVANNI PAOLO II”

A) LAVORI

a.1) Lavori Cat. Edilizia / Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione … / E.22	€ 120.000,00	
a.2) Lavori Cat. Strutture / Strutture, Opere infrastrutturali puntuali / S.04	€ 200.000,00	
a.3) Lavori Cat. Impianti / Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IDRICO) / IA.01	€ 13.000,00	
a.4) Lavori Cat. Impianti / Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (RISCALDAMENTO) / IA.02	€ 20.000,00	
a.5) Lavori Cat. Impianti / Imp. elettrici in genere, di illuminazione, telefonici, di sicurezza, rilevazione incendi, fibra ottica, / IA.04	€ 30.000,00	
Sommano Lavori	**€ 383.000,00**	
TOTALE LAVORI (A)	**>**	**€ 383.000,00**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) I.V.A. 10% su Lavori	**>**	**€ 38.300,00**
b.2.1) Spese Tecniche **Progettazione Definitiva**	€ 20.581,41	
b.2.2) Spese Tecniche **Progettazione Esecutiva + CSP**	€ 18.085,92	
b.2.3) Spese Tecniche **D.L.** e **CSE**	€ 44.979,38	
b.2.4) Spese Tecniche **Verifica e Validazione**	€ 0,00	
Sommano Spese Tecniche al netto di Oneri	**€ 83.646,71**	
b.2.8) C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche da affidare	€ 3.345,87	
b.2.9) I.V.A. 22% su spese tecniche da affidare	€ 19.138,37	
Sommano Spese Tecniche DM Compreso Oneri (da affidare)	**€ 106.130,95**	
b.3) **Art. 113** Cod. Contratti 2%	**€ 7.660,00**	
Sommano Spese Tecniche DM + Art. 113	**>**	**€ 113.790,95**
b.4) Imprevisti, Oneri Amministrativi e spese vari per	€ 709,05	
b.5) Importo allacci comprensivo di I.V.A.	€ 2.000,00	
b.6) Acquisti beni mobile e dotazioni	€ 7.500,00	
b.6.1) I.V.A. 22% su b.6 Imprevisti	€ 1.650,00	
b.7) Prove sulle strutture e sui materiali N.T.C. 2018	€ 2 500,00	
b.7.1) I.V.A. 22% su b.7 Prove Lab.	€ 550,00	
Sommano Altre Spese	**>**	**€ 14.909,05**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**>**	**€ 167.000,00**
TOTALE GENERALE (A+B)	**>>>**	**€ 550.000,00**

Cerreto d’Esi, lì 23 Ottobre 2020

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Maria Santinelli)