COMUNE DI CARLANTINO

REGIONE PUGLIA

PROGETTO PRELIMINARE
CONSOLIDAMENTO VERSANTE

Via del Lago - Via Marconi

20/09/2015

DATA: SCALA: ELAB.:
| | 12

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

IL TECNICO

IL SINDACO




QUADRO ECONOMICO

VvVodi

Imp. Progetto

LAVORI

A|Lavoria misura

di cui:
oneri per la sicurezza aziendali
oneri personale

Oneri per la sicurezza indiretti

Importo totale LAVORI

ah

2118 678,78

€ 254 241,45

€ 3178,02
€ 29 661,50
€ 2148 340,28

B|SOMME A DISPOSIZIONE

€ 515 601,67

C|IVA sui lavori 22%

€ 472 634,86

D|IVA sulle somme a disposizione 22%

€ 113 432,37

TOTALE GENERALE (A+B+C+D)

€ 3250009,18




