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DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
NUMERO 83 DEL 12-09-2017

Registro Generale n. 1042 del 12-09-2017

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
CIG: 69741789BE

Oggetto: Realizzazione di un bocciodromo alla frazione San Bartolomeo. CIG:
69741789BE - CUP: B§7B16000350004. Approvazione verbali di gara, presa
d'atto verifiche operate ed aggiudicazione ai sensi dell'art.32 co.7 del d.lgs.
50/2016.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

L'anno duemiladiciassette addi dodici del mese di settembre, il Responsabile del SETTORE
LAVORI PUBBLICI, ing. Pietro Trifone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determina a contrarre n.19 del 13.02.2017 del Responsabile del Scitore Lavorl Pubblici avente ad oggetto

“Reatizzazione di un bocciodromo alla frazione San Bartolomeo. Determinazione a contrarre, indizione procedura di gara ed

approvazione schema di bando-disciplinare di gara ¢ modelli allegati,. CIG: 69741789BE - CUP: B87B160003500” con la

quale si dava avvio alla procedura di gara di cui in oggetto, e si disponeva:

- di indire gara d’appalto con procedura aperta per I'affidamento dei lavori di realizzazione del bocciodrome alla frazione
San Bartolomeo, ai sensi deli’art.60 del D.lgs. 50/2016, ¢ di stabilire che ’appalto sarebbe stato affidato con il criterio
dell’offerta economicamente pid vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del D.1gs. 50/2016, secondo i criteri (e i sub-criteri)
di valwtazione ed i relativi punteggi (e i sub-punteggi) indicati nello schema di bando - disciplinare;

- di approvare, a tal fine, la documentazione di gara composta daflo schema di bando e disciplinare di gara, e modelli
allegati, ¢ dallo schema di contratto;

- di dare atio che per Pesecuzione dei lavori di costruzione del bocciodromo in questione & previsto il finanziamento con
mutuo dell’Tstituto per il Credito Sportivo,

- di dare atto, in particolare, che il corrispettivo complessivo stimato occorrente per I'esecuzione dei lavori di che trattasi &
pari a €.318.141,79 oltre IVA ¢& imputato ¢ imputato al Capitolo 2880 Art. 3 - impegno contabile n.503/2016 intervento
“Realizzazione Bocciodromo alla frazione San Bartolomeo™;

DATO ATTO che con successiva Determinazione dirigenziale n® 27 del 13.03.2017 veniva individuata la composizione della
Commissione di aggiudicazione ¢ nominati i componenti della stessa ai sensi di legge, nelle persone dei Sigg.:

* geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi comunali — Presidente;

s pcom. Pietro DELLA VALLLE — Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ~ Componente;

* geom, Alessandro PENNA — dell’UTC ~ Servizio Urbanistica - componente;

RICHIAMATI:

= l'art.29 co.1 del D.1gs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire 'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo
120 del codice del processo amministrativo, sono altresi pubblicati, nei successivi due giorni daila data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento € le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;

l'art. 76 co.3 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo ¢ terzo
periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista & dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo
neglt altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento ¢ Je ammissioni ad
essa all'esito defla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari ¢ tecnico-professionali, indicando 'ufficio o i




collegamento informatico ad accessa riservato dove sono disponibili i relativi atti*;

- Tart.320 co.2-bis del D.Igs. 104/2014, come inscrito dall'art. 204, comma 1 lett. b} del D.]gs. 50/2016, ai sensi del quale “il
provvedimento che determina I'esclusione dalla procedura di affidamento e fe ammissioni ad essa alf'esito della valutazione
dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugpato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.lgs.
3072016;

DATO ATTO che:
- 11 bando/disciplinare ¢ i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art.73 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 02,12.2016 del
Ministero delle infrastrutture e trasporti;
= sull’ Albo Pretorio della stazione appaltante;
« sul sito internet della stazione appaltante;
e sul sito internel: www.serviziocontratiipubblici.it
¢ sulla piattaforma deila centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecontm.it.
- indata 10.03.2017 ore 12.00 ¢& scaduto il termine per la presentazione delie offerte;
- enlro i] termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 11 offerte;

DATO ATTO, altresi, che:

~ con successiva Determinazione dirigenziale n.27 del 13.03.2017 veniva individuata la composizione detla Commissione di

aggiudicazione ¢ nominati i componenti della stessa ai sensi di legge;

nelle sedute di gara pubbliche del 14.03.2017 (verbale n.1} e del 21.03.2017 (verbale n.2) la Commissione di

aggiudicazione ha provveduto alla verifica della documentazione amminisirativa presentata dai concorrenti € con Verbali

in pari data, che si rimeltone in allegato al presente atto, ha valutato le ammissioni/eschisioni degli operatori economici

dalla procedura di gara;

- nelle successive sedute riservate (verbali daf n.3 del 23.03.2017 al n.9 del 04.05.2017), fa Commissione ha proceduto alla

valutazione deli’offerta tecnica presentata dalle imprese come da verbali che si allegano al presente atto;

nelle seduta di gara pubblica del 11.05.2017 (verbale a.10) la Commissione di aggiudicazione, con Verbale in pari data

che si rimette in allegato al presente atto, ha provveduto:

* acomunicare agli operatori cconomici i punteggi tecnici ottenuti ¢ valutati in seduta riservata;

¢ ad escludere gli operatori economici che con il loro punteggio non hanno superato la soglia di sbarramento previsto dal
bando in punti 30;

» alla aperstura delle offerte tempo ed economiche per 'esame delle stesse e conseguente attribuzione dei punteggi;

» alla formulazione della graduatoria di merito,

¢ alla individuazione delle offerte che ai sensi dell’art.97 del D.lgs. 50/2016, presentavano anomalia (Impresa Sacco
Giovanni srl — 1~ classificata ed impresa FAPA srl 2 classificala).

DATO ATTO che:

- il RUP ing. Pietro TRIFONE con nota prot.12581 del 23.05.2017 richiedeva alla ditta SACCO Giovanni s.r.l., primo

classificato, ¢ all’impresa FAPA s.r.1, seconda classificata, con nota prot, 12584 del 23.05.2017, le giustificazioni relative

al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare 'importo complessivo posto a base di gara,

nonché le giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico

dell’appalto fissando il termine per [a presentazione delle giustificazioni richieste per le ore 20:00 del 08.06.2017;

I"impresa SACCO Giovanni sr.l,, con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 9:44 ed acquisita a] prot. n.13781 in pari

data provvedeva a trasmette fe giustificazioni richieste nei termini prescritti;

impresa FAPA s.r.l., con PEC pervenula in data 08.06.2017 alle ore 12:19 e successiva integrazione delle ore 14:31 ed

acquisita al prot. n.13846 in pari data, provvedeva a trasmette le giustificazioni richieste nei termini prescriti;

con determina n.60 del 26/06/2017 del responsabile Settore Lavori Pubblici & stata costituita fa Commissione verificatrice

delle giustificazioni presentate per la verifica defl’offerte presentate per I’affidamento dell’appalto per la realizzazione del

bocciodromo, nelfe persone dei Sigg.:

» ing. Michele ANTONICIELLO - Responsabile del Settore Ambiente € Patrimonio dell’Ente — Presidente;

* ing. Silvestro AQUINO ~ Libero professionista nonché Funzionario del Settore Lavori Pubblici def comune di Atripalda
— Componente;

s geom. Giuseppe DELLA ROCCA - Responsabile Servizio Espropri ¢ gestione impianti sportivi comunali —
Compoenente;

» geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabite del Servizio Lavori Pubblici - Componente;

* geom. Alessandro PENNA — dell’UTC ~ Servizio Urbanistica — componente;

nelle sedute riservate del 10.07.2017 (verbale .11} e del 11.07.2017 (verbale n.12), la preposta commissione verificatrice

passa alla disamina delle giustificazioni prodotte rispettivamente dalla impresa Sacco Giovanni srl ¢ impresa FAPA srl,

ritenendole non esaustive richiedendo ulteriori giustificazioni precisazioni, come da verbali allegati;

nelle sedute riservate del 25.07.2017 ore 11,00 (verbale n.13} ¢ del 25.07.2017 ore 15,00 (verbale n.14) , fa preposta

commissione verificatrice dopo un’attenta valutazione delle precisazioni fornite dalle imprese ha ritenuto che entrambe le

offerte prodotte siano complessivamente affidabili ¢, pertanto, vengono entrambe valutate congrue, per cui ha ritenuto di

non dover acquisire ulteriori elementi, come rilevasi dai citati verbali che si aflegano.

nella seduta pubblica del 31072017 (verbale n.15) la Commissione di aggiudicazione, con Verbale in pari data che si

rimette in allegato al presente atto, preso atto delle risultanze dei lavori della preposta Commissione di verifica delle

giustificazioni presentate per la verifica dell’offerte presentate per 'affidamento dell’appalto per la realizzazione del

bocciodromo, ha aggiudicato provvisoriamente 'appaito all’impresa Sacco Giovanni srl., inviando gli atti al RUP per il

prosieguo di competenza,
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CONSIDERATO che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

- 'offerta risultata migliere nella procedura di affidamento & conveniente ed idonea in refazione all’oggetto del contratto;

- nulla & da rilevare in ordine alle modalith, ai termini, e alle procedure poste in essere, ritenendo pertanto corretto
Poperato del RUP ¢ che ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.gs. 50/2016 si pud ritenere approvata la proposta di
aggiudicazione cosi come formulata nel Verbale delle operazioni di gara del 31.07.2017 per l'affidamento della
procedura;

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32 c¢o.5 del D.gs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della
procedura in favore della seguente societd alle condizieni giuridiche ed economiche di cui alf'offerta presentata datla
impresa SACCO GIOVANNI s.r.]. con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Mar Tirreno, 57 - PLV.A. 04195380656
con il punteggio totale di punti 90,244/100, che ha presentato un'offerta economica pari ad €.251.841,99 oltre oneri per la
sicurezza pari ad €.17.718,73, per un importo totale di €.269.560,72, per un importo percentuale offerio pari al 16,171%, oltre
IVA come per Legge;

PRESO ATTO che seconda classificata & risultata Pofferta presentata dall’impresa FAPA stl con sede in Monioro (AV) alla
via P. Ascolese 160 - P.LV.A, 03238120657 con il punteggio totale di punti 88,312/100, che ha presentaio un'offerta
economica pari ad €.259.959,44 oltre oneri per la sicurezza pari ad €.17.718,73, per un importo totale di €.277.678,17, per un
importo perceniuale offerto pari al 13,656%, oltre IVA come per Legge;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art.32 co. 6 del D.1gs. n.50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione deli’offerta;

- a norma dell'art.32 co. 7 del D.lgs. n.50/2016 Iaggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;

PRESO ATTO, incltre, delle attivita operate attraverso il sistema informativo AVCPASS del’ ANAC — Autorith Nazionale

Anticorruzione - in materia di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da} concorrente primo classificato aggiudicatario

provvisorio dei lavori, impresa SACCO GIOVANNI s.r.L, attiviti tutte che si sono sostanziate nell’acquisizione, tra Paltro, dei

seguenti documenti:

- Certificato del Casellario Giudiziale a carice del Sig. Sacco Angelo, Direttore Tecnico dell’Impresa Sacco Giovanni s.r.i. del
26.07.2017, rifasciato dall’ ANAC:

= Certificato del Casellario Giudiziale a carico del Sig. Sacco Giovanni, Rappresentante Legale dell’Impresa Sacco Giovanni
s.rl. del 26.07.2017, rijasciato dall’ ANAC;

- Certilicato di carichi pendenti del Sistema Informativo del Casellario Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U)} a carico dell’impresa Sacco Giovanni srl del 26.07.2017, rilasciato
dall’ANAC;

- Cerlificato di regolarita fiscale in data 25.08.2017, rilasciato dall’ANAC;

- Certificato Casellario delle Imprese di iscrizione dell’impresa Sacco Giovanni s.r.l,, rilasciato dall’ ANAC;

- DURC (Documento Unico di Regolarita Contribuliva}) on line, emesso dall’INAIL scadenza 11.11.2017 a carico
dell’Impresa Sacco Giovanni srl, con esito “regolare”,

- Verifica annotazioni iscrilie sul casellario delle imprese di cui all’art.7 del D.lgs. 163/2006 a carico dell’Impresa Sacco
Giovanni s.r.l.;

- Allestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici rilasciata all'Impresa Sacco Giovanni srl dalla CQOP SOA.,
data di rilascio attestazione originaria 16.03.2016 con scadenza validita triennale 15.03.2019;

- Certificazione Antimafia richiesta alla BDNA in data 11.09.2017 ed in istruttoria. Certificazione necessaria ai fini defla
stipula del contratto,

DATO ATTO che le medesime verifiche sone state effettuate anche nei confronti dell’impresa FAPA s.r.l. quale concorrente
secondo classificato nella procedura di gara anzidetta;

ATTESO, pertante, con riferimento al concorrente primo classificato, che le verifiche tutte hanno dato esito positivo;

RIBADITO il carattere dell’estrema urgenza delle azioni nccessarie cosi come richieste neli’ambito del finanziamento
accordato;

VISTO Part.32 0.9 D.lIgs. n. 50/2016 cosi dispone: “Ii contratto non pud comunque essere stipulato prima di trenlacingue
giomi dall'invio delf'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

DA ATTO che a norma dell'art.32 co. § del D.1gs. n.50/2016, divenuta efficace I’aggiudicazione, e fatto salvo Fesercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salve diverso termine di differimento espressamente concordato con 1'aggiudicatario;

CONSIDERATO che & norma dell'art.31 co.1 det D.igs. 50/2016 nonché dell’art.6 della Legge n.241/1990, Responsabile
del procedimento & il sottoscritto responsabile del settore;

RICHIAMATI i Verbali delle operazioni di gara dal n.1 del 14.03.2017 al n.15 del 31.07.2017 in allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante ¢ sostanziale;

RITENUTQ di dover provvedere in merito a quante sopra esposto;

VISTL
- i1 D.1gs. 50/2016;
- il D.PR. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
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VISTA la Legge Regionale n.3 del 27.02.2007 relativa alla disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.58 del 24.03.2010 con il quale & stato definitivamente approvato il
Regolamento n.7/2010 di atfuazione defla 1.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania";

VISTO il T.U.E.L. D.lgs. 9.267 del 2000 ¢ successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco con il quale & stato affidato allo scrivente, gia Responsabile del Settore “Lavori Pubblici,
Ambiente, Patrimonio™ del Comune di Montoro Inferfore, 'incarico di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici® ovvero
attribuite, ai sensi dell’art. 109, commia 2, del T.U, 18.08.2000, n.267, l¢ funzioni dirigenziali;

RITENUTO, quindi, di dover procedere in conformita aile finalitd espresse secondo la norma citata, anche nell*esercizio delle
funzioni di Responsabile del Procedimente;

Per tufto quanto in narraliva espresso,
DETERMINA

1) di considerare tutto quanto in narrativa espresso parte integrante ¢ sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare i verbali di gara come in narrativa citati riguardanti l'appalto dell’intervenio infrastrutturale denominato
"Realizzazione di un bocciedromo nella frazione S. Bartolomeo”, verbali che, alfegati, costituiscono parte inlegrantc e
sostanziale della presente determinazione, nonché la documentazione agli atti afferente [a procedura di gara in questione;

3} di dare atto della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ed i cui esiti sono in
narrativa citali e, conseguentemente, a norma dell'art.32 co.7 del D.lgs. n.50/2016, di aggiudicare, quindi, i lavori di che
irattasi all’impresa SACCO GIOVANNI s.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Mar Tirreno, 57 - PLV.A.
04195380656 con il punteggio totale di punti 90,244/100, che ha presentato un'offerta economica pari ad €.251.841,99
oltre oneri per la sicurczza pari ad €.17.718,73, per un importo totale di €.269.560,72, per un importo petcentuale offerto
pari al 16,171%, oltre IV A come per Legge;

4) di approvare, nello specifico, la Lista delle categorie di lavarazioni e forniture presentata in sede di offerta, i cui prezzi
unitari costituiranno F'elenco dei prezzi unitari contratiuali, in uno ad ogni altra docunentazione afferente ’offerta
migliorativa formulata dall’aggindicatario;

5) di stabilire, a carico della dilta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura del 8,09%,
sull'importo contrattuale, percentuale questa determinata applicando sul ribasso offerto dal concorrente (pari al 16,171%)
le previsioni di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.gs. 50/2016 oltre quanto previsto, sussistendone le condizioni, al
comma 7, dell’art.93, del medesimo decreto legistativo;

6) di dare atto che a norma delf'art. 32 ¢0.9 del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto, nel caso
in specie, scade decorsi 35 giomi dall'invio defl'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

7y di dare atto che a norma dell'art.32 co.8 del D.lgs. n.50/2016, divenuta efficace ’aggiudicazione, e fatto salvo ’esercizio
dei poteri di autotutefa nei casi consentiti dafle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con Iaggiudicatario;

8) di dare atto che il contratto sara stipulato, ai sensi dell’art.32 co.14, del D.lgs. 50/2016, ra I'aggiudicatario ed il Comune
di Montoro nei modi e nelle forme disposti dal Comune;

9) di disporre infine, ai sensi del combinato disposto dell'art.29 co.l e delf’art, 76 co.5 del D.gs. n.50/2016, Invio agli
operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;

10) di riservarsi 'adozione di ogni provvedimento ai fini dell’esecuzione d’urgenza della prestazione dedotta nelia gara in
ragione del grave danno all’interesse pubblico che si determinerehbe per la perdita del finanziamento,

11) di dare atto che per Pesecuzione dei lavori di costruzione del bocciodromo in questione & previsto il finanziamento con
mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo,

12) di dare atto, in particolare, che il corrispettivo complessivo stimato occorrente per 1’esecuzione dei lavori di che irattasi &
pari a €318.141,79 oltre IVA ¢ imputato ¢ impuiato al Capitolo 2880 Art.3 — impegno contabile n.503/2016 intervento
“Realizzazione Bocciodromo afla frazione San Bartolomeo™;

13) di accertare, ai fini del contrello preventivo di regolaritd amministrativa e contabile di cui all’artieolo 147 bis, comma 1,
del D.1gs. n.267/2000, la regolaritd tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita ¢ correttezza
dell’azione amministrativa, il eui parere favorevole & reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del settore;

14) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Igs. n.267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlii interni, che if presente provvedimento non comporta ulterior rifless diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del’Ente;

15) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma
dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
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finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai {ini defla generale conoscenza;

16) di dare atto, altresi, ai sensi deli’art.6bis defla L. 241/1990, dell’art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
aziendale, dell’art.{ co.9 lett.e} della L. 190/2012 nonché del piano anticorruzione tocale, della insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento e, pit specificalamente,
che P'adozione del presente provvedimento non coinvolge interessi del sottoscritto o di suoi parenti entro il sccondo
grado;

17} di dare atto che I'impresa ha regolarmente dichiarato, in fase di gara, di essere e reso edotto degli obblighi derivanti
dall’entrata in vigore del D.P.R. n.62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” a norma dell’art.54 del D.lgs. n.165 del 30.03,2001, approvato dalla G, C. n.171 del 19.12.2014, che impone
degli obblighi anche nei confronti delle imprese esecutrici di contratti con la Pubblica Amministrazione, ¢ delle
disposizioni alle quali if rapporto contrattuale & soggetto in caso di violazione dei medesimi obblighi;

18) di dare atto che- per il presente provvedimento non & necessaria I"apposizione del visto di regolaritd contabile, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del
Bilancio deli’Ente;

19} di dare atto che successivamente afla pubblicazione sullapposita sezione dell’albo pretorio comunale saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Jgs. n.33/2013;

20) di disporre, in relazione alle previsioni di cui all’art.107 del Duigs. 267/2000, la trasmissione della presente
determinazione al Sindaco per ogni debita attivita di controlly politico-amministrativo da parte degli organi di governo
cosi come prevista,

21) di trasmettere la presente e gli atti ad essa collegati all'Ufficio di Segreteria per Ja stipula contrattuate nonché al
Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed al Segretario Comunale per opporluna conoscenza e per ogni attivita
di competenza;

22)di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Atbo Pretorio on line del Comune ed al link
dell’ Amministrazione Trasparente in relazione agli obblighi di trasparenza ¢ pubblicitd di cui al D.lgs. n33 del
14.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
F.to ing. Pietr ‘ONE

Si appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria dell -“ipresente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Montoro, i {2 . ©F. 2o 47 IL RESPONSABILE DEY, SETTORE

per 15 giorni consecutivi dal /Z 09. % /( Z ol 2}7 o9 7. /Z

Montoro, li /!?Z. oq. Zo/{?- IL RESPONSARBILE DEL SETTORE
’ LAVOKI PUBBLICI
F.to ing. Pietro NE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delia suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Alpo Prefori$ N. // (7

Copia conforme ali’originale per uso amministrativo

Montoro, li / Z. O?, Q Q// /2 iL RESPONSABILE DEL SETTORE
LLAVORI PUBBLICI
ing. Pietro T NE

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI N.83 DEL 12-09-2017 - REG, GEN. 1042 DEIL 12-09-2017 COMUNE DI
MONTORO
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio deil’'offerta economicamente pill vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1, e art.95 comma 2 del

D.Igs.50/2016 {nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE D! MONTORO (AV)

PRIMA SEDUTA VERBALE N.1

L'anno 2017, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 10,05, in Montoro e nella sede
municipale, hanno inizio in seduta pubblica le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, & cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi

comunali — Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE ~ Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3)  geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

Si premette che:

* con deliberazione della Giunta Comunale n.251 del 30.11.2016, & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di " Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo ";

¢ con la stessa suddetta deliberazione & stato approvato il quadro economico dell'intervento
allegato alla stessa che prevede una spesa complessiva ammontante ad €.390.885,57 {di cui
€.318.141,79 per lavori appaltabili);

* con atto monocratico del responsabile del settore Lavori Pubblici n.19 del 13.02.2017 di
determinazione a contrarre, tra l'altro, & stato prenotato I'impegno di spesa, approvato il

bando disciplinare di gara ed & stata indetta procedura di gara aperta con offerta
economicamente pil vantaggiosa;

DATO atto che entro il termine fissato {ore 12,00 del 10.03.2017) risultano inserite, sulta
piattaforma telematica Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. le documentazioni
firmate digitalmente, da parte delle seguenti ditte:

1) FAPAS.r.l.

2} SACCO GIOVANNI| SRL

3} REALINFISSI DI D"AMICO PAOLINQ

4) PELUSO C.G. SRL

5) EPSILON 2000 SOC.COOP.D!I PROD.E LAVORO

6) BARONE COSTRUZIONI SRL

7) PITTA" COSTRUZIONI SRL

Pagina 1di 2



8) GIANNATTASIO SPA
9) BORA COSTRUZION! SRL
10) COFRAT S.R.L.

11)BM SYSTEM S.R.L.
Assistono alla seduta in qualita di rappresentanti delle imprese:
1) Sig. ra Troisi Carmen della impresa Giannattasio spa;
2) Fasolino Angela per la ditta FAPA srl
3) Sig. Pitta Davide legale rappresentante della ditta Pitta Costruzioni srl

CiO’ PREMESSO

il Presidente ricorda le seguenti norme procedurali:

- in data odierna in seduta pubbiica si procedera ad aprire i plichi contenenti la documentazione
amministrativa e alia verifica della stessa;

- in successiva seduta riservata si procedera all'apertura della busta contenente la
documentazione tecnica, all'analisi degli elaborati tecnici e alla relativa valutazione, con
attribuzione dei punteggi;

- in terza fase la Commissione, in seduta pubblica, aprira le offerte tempo ed .economiche e
attribuira il relativo punteggio e formera la graduatoria complessiva finale, con aggiudicazione

provvisoria in favore dell'lmpresa la cui offerta avra ottenuto il punteggio complessivo pil
elevato.

I membri della Commissione dichiarano di non essere incompatibili con I'esercizio delle proprie
funzioni, ai sensi di legge.

In prosieguo, fa Commissione, accertato che tutti i plichi sono pervenuti entro i termini previsti dal
bando di gara, procede all'esame della documentazione degli operatori economici seguendo
I'ordine di inserimento in piattaforma asmecomm - sezione gare telematiche.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge quanto di seguito:
1) FAPAS.r.l. :la documentazione risulta regolare;
2) SACCO GIOVANNI SRL fa documentazione risulta regolare;
3) REALINFISSI DI D"AMICO PAOLINO: la documentazione risulta regolare;
4) PELUSO C.G. SRL: la documentazione risulta regolare;
5} EPSILON 2000 SOC.COOP.DI PROD.E LAVORO: la documentazione risulta regolare;
6} BARONE COSTRUZIONI SRL: ia documentazione risulta regolare;
7} PITTA" COSTRUZIONI SRL: la documentazione risulta regolare;
8} GIANNATTASIO SPA: la documentazione risulta regolare;
9} BORA COSTRUZIONI SRL: la documentazione risulta regolare;
10) COFRAT S.R.L.: la documentazione risulta regolare;
11)BM SYSTEM S.R.L.: non ha inoltrato il proprio PassOE e quello dell'impresa ausiliaria.
Si da atto che alle ore 12,40 si aliontana la sig.ra Fasolino Angela,mentre alle ore 13,15
siallonatnano i rappresentanti della altri imprese.
La Commissione preso atto che la documentazione amministrativa dell'impresa Bm Sistem srl,

come sopra indicato, non risulta completa, per la fattispecie evidenziatasi, invita it RUP ali'inoltro
della richiesta di integrazione per la prossima seduta.

Alle ore 14.30 la Commissione chiude la seduta pubblica e si aggiorna al 21.03.2017 alle ore 9,30

per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica e per il successivo prosieguo in seduta
riservata.

Del che é verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
| COMPONE L PRESIDENTE
Geom. Pietro Della Valle =@ Alessandro Penna Geom. Giu e DELLA ROCCA

x4 (@OAQE P -
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA PI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.Igs.50/2016 {nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 {nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

SECONDA SEDUTA VERBALE N,2

L’anno 2017, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 9,30, in Montoro e nella sede
municipale, hanno inizio in seduta pubblica le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, & cosi composta:

1} geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali - Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3)  geom. Alessandro Penna — dell’'UTC — servizio urbanistica — componente;

La Commissione richiamato il precedente verbale in data 14.03.2017, con il quale sono state, tra 'altro,

esaminate le documentazioni amministrative presentate dai concorrenti, rilevandosi manchevolezze nella

documentazione presentata dal concorrente BM Sistem srl, dandosi mandato al RUP per la richiesta di

integrazioni.

Dato atto che il concorrente BM Sistem srf, a seguito della PEC inviata dal RUP in data 15.03.2017, ha

trasmesso il passoe dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata, che si allega; pertanto si ammette alla
fase successiva della gara.
A questo punto la Cemmissione procede all'elencazione della documentazione tecnica presentata dai
concorrenti ammessi, che stampata dal sistema tefematico si allega in copia.
Alle ore 10,00 la Commissione chiude la seduta pubblica e prosegue in seduta riservata per 'esame delle
offerte tecniche.
Si passa alf'esame della documentazione relativa all'impresa FAPA SRL, dando atto che la documentazione
tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla valutazione dei
relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi subcriteri.
Alle ore 13.30 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 23.03.2017 alle ore 9,30 per il
prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.
Dei che & verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

| COMPONENT! IL PRESIDENTE
Geom. Pietro Geo essandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA

A 2 & Gl
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Da "bmsystemsri@pec.it" <bmsystemsri@pec.it>
A “llpp.montoroinferiore@asmepec,it” <llpp.montoroinferiore@asmepec.it>
Data venerdi 17 marzo 2017 - 12:17

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO ALLA FRAZIONE SAN BARTOLOMEO

In riferimento alla richiesta ricewuta a mezzo pec il 15/03/2017 dal Comune di Montoro,
Vi trasmettiamo in allegato | PASSOE delle imprese ausiliaria ed ausiliata debitamente
sottoscritti e firmati digitaimente.

BM System srl

Allegato(i)

passOE.pdf con firma dig RDR e BM SYSTEM,pdf (1914 Kb)
PASSOE RDR CON FIRMA DIGITALE.pdf (1538 Kb)

https:fiwebmeail.pec.actalis it/layoutioriginfhtml/printMsg .htmi?_v_=wAr2b23,20161205_1200&contid=8folder=SUSCT 1g=8msgid=66088body=1.3
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8669-3045-9278-0433

Gara:  REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELLA FRAZIONE SAN BARTOLOMED

Elenco dei Lotti cul s partecipa
REALIZZAZIONE DI UN BOCCIDDROMO MELLA FRAZIONE SAN BARTOLOMEQ

69741789BE € 318.141,79

Elenco degli operatori economici
Codice Fiscafe 01970710636 Impresa Ausilioria ex. art, 49 del D.Lgs, 163/06
R.0.R. DI RECCIA MAURO £ ROMAND ANGELA S.N.C,

Elenco dei Lotti cui si partecipa
REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELLA FRAZIONE SAN BARTOLOMEQ

697417898E €318.141,79

Elenco degli operatori economici
Codlice Fiscale 01970710636 Impresa Ausilioria ex. art.49 del D.Lgs. 163/06
R.0.R, DI RECCIA MAURD E RDMANO ANGELA 5.N.C.

Codice Fiscale 06112951212

Operatore £conomico monosoggettivo {ort. 34, comma 1, lett, o), del D.Lgs. 163/06}
B.M. SYSTEM SRL

Avvalimenti
Condiviso tra tutt i Lotti C.F. impresa Ausiliaria 01970710636

ASSENZA DELLA SANZIGNE INTERDITTIVA D CL ALLIART, 8, COMMA 2, LETT, C), DEL D.LGS. 231/01 (ART. 38, COMMA,
1, LETT. M) 1.LG5. 163/06)

2

% b’ S .

C ‘_d. Flae, C10707L
\

15/03/2017 12:32



S | [T

8669-3049-9278-0433

Gara:  REALIZZAZIGNE B UN BOCCIODROMO NELLA FRAZIONE SAN BARTOLOMEQ

Con la solloscrizione ded presente PASSOE si auterizza fa Stazione Agpallanto/Ente  Aggiudicators ad accedero al da¥ elo at documend ad essc
assoclall, e si prests aftres) pleno consenso al lratlamento dei dafi peesonali, ai senst & per gk offeil gol D Lgs.

protezione del dati personali), per le finalid cul al comma 3 dei'ar. Gbis del Digs. 12aprile 2008, n. 1638 nel rispollo dei criteri di pestinanza e
non estadenza rispelio alle suddatte finalila.

196/03 {Codice in malada o

Spazio Riservato alle sottoscrizioni

Cperatore Economico con Operatore Economice monosoggettivo (art. 34,

A N -
M YTIRRN S0
codice fiscale comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06) i Dario ! 15"!"",%\}:« 45
3 ,{{7 PG Q«‘(,ﬂ, Ay
06112951212 B3 !\%",{ A p1l 08 VT
I

fia "\‘l. Vi 06
Operatare Economico con ‘
codice Fiscale

01970710636

Impresa Ausiliaria ex. art.49 del D.Lgs. 163/06

Operatore Economico con Impresa Ausiliaria ex. a¢t.49 del D.Lgs. 163/06 I's SDttascrszane,f;_
codice fiscale : ) ii

01970710636

ATTENZIONE: i presenle PASSOE dowrd essers Insonlo nofla busla confenents la  documentazione amm."m‘slra(!iff;'i b
0ce.) del plico di offerta relativo alla procedura df acquisto ral sof) gagi I cul si riferisea ad una dol sequontl soggoattl:
- Operatorg sconomico monosoggeliivo;
- Mandatario di un RT1, o consorzio ordinario o GEIE:
Consorzio fra socista cooporalive of preduziona e lavoro

- Consorzio lra imprese artigianae
- Consarzlo stablle

Il presenle documsnta dovea essera soloscrilte In cafce daf fogale rappresentants o da un altre soggetlo comunque  abilitato  ad Impegnare
{'Opsratore Ecoiomico.

fn caso ol RTI, consozla ordinads o GEIE, aon ancora costituitl, If presente  documonte  dowrd ossere  solloscrilto i calca  daj lagah
rappresenlanil (o da soggelll abilitall 8 impegnara | dspettivi anti} di urti § seggell partecipant! al raggruppamanto o af consorzio,
i caso i RT, consorziv ordinaro o GEIE, g4 castituili, I presonte documenlo dovrd essere softoscrille in calce daf legate rappressntante

delta sola mandataria (o da un shro seggetlo comungue ebiiitato a fmpegnare ls mandalariy madoesimg).

I ¢aso dl Consorzio fra socield coaperative df produzione e lavoro, Corsorzic tra iniprese arigiane o Consorzio stabila, If presento

documenlo dovrd essers soltosaritio in calce dal legale rappresentants def consorzio medesimo (0 da un afiro soggotto comungue ablitato a

15/03/201.7 1232
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ASMEComm - Sistema di committenza pubblica - Esame offerta relativa alla gara GARA P... Pagina 1 di 9

Esame offerta relativa alla gara GARA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO
ALLA FRAZIONE SAN BARTOLOMEO

Clicca qui per espandere il pannelio di help.

—

Lotto: GARA PER LA REALIZZAZIONE DI... - Richiesta:
Documentazione offerta tecnica

#

Denominazione

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

Ragione sociale

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BARONE
COSTRUZIONI
SRL

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

Documentazione offerta tecnica

# ? Computo

migliorie.PDF.p7m.p7m

:Da Esaminare |

gﬂ ? Relazioni.pdf.p7m.p7m

8 ¥ Quadro

comparative. PDE p7m.n7m

@ﬂ ? Computon

globale PDFE.p7m.p7m
gﬂ ? 05 1 Relazione sub-elemento

3. 1.pdlp7m

B % 09 2 ELABORATI GRAFICI

4.3.pdf . p7m

%ﬂ ? 03 1 Relazione sub-elemento

1.3.pdf.p7m

'&1 ? 04 1 Relazione elemento

2.pdf p7m

& Approva tuiti
Stato esame

Stato esame

Stato esame
' Da Esaminare i

Stato esame

‘Da Esaminare ‘i

Stato esame
Da Esaminare ;i

Stato esame
‘Da Esaminare i}

Stato esame
Da Esaminare ;.

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=... 21/03/2017
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=...

BM SYSTEM
SR.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
SR.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.I.

BM SYSTEM
SR.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
SR.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BM SYSTEM
S.R.L.

BORA
COSTRUZIONI
SRL

gﬁ ? 06 1 Relazione sub-elemento
3.2.pdfp7m

gﬁ ? 10 2 curriculum vitae LO
SORDO ANTONIO.pdf.p7m

gﬂ@ 01 2 ELABORATI GRAFICI
1.1.pdf.p7m

B C 10 3_curriculum vitae MIRKO
CAPARCO.pdf.p7m

®C. 03 2 ELABORATI GRAFICI
1.3.pdf.p7m

B4 C 12 CM_GLOBALE_SENZA
PREZZI.pdf.p7m

321(# 04 2 ELABORATI GRAFICI
2.pdf.p7m

B 05 2 ELABORATI GRAFICI
3.1.pdf.p7m

B C 10 4 GRAFICI
CANTIERE.pdf.p7m

%ﬁ (. 07 2 ELABORATI GRAFICI
4.1 ndf.p7m

g1 08 2 ELABORATI GRAFICI
4.2.pdf.p7m

BY¢. 08 1 Relazione sub-elemento
4.2 pdfp7m

b (. 09 1 Relazione sub-elemento
4.3.pdf.p7m

ki (. 01 1 Relazione sub-elemento
1.1.pdf.p7m

ﬁﬂ €. 02 1 Relazione sub-elemento
1.2.pdf.p7m

B1C. 02 2 ELABORATI GRAFICI
1.2.0df.p7m

il g 06 2 ELABORATI GRAFICI
3.2.pdf.p7m

o €. 10 1 Relazione organizzazione

cantiere.pdf.n7m
B C 13_0c _SENZA
PREZZLpdfp7m

@1 (. 07 1 Relazione sub-clemento
4.1.pdfp7m

B1C. 11_CM_SENZA PREZZI_SOLO Stato esame

MIGLIORIE.pdf.p7m

B € Rel 1.3.pdfp7m

Stafo esame
:Da Esaminare 3

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame .
Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare :

Stato esame
Da _E_sam_ina_r

Stato esame
_Da Esaminare :

Stato esame
-Da Esaminar

Stato esame
Da Esaminar

Stato esame
Da Esaminare |

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare ;

Stato esame
-Da Esaminare :

Stato esame
-Da Esaminare

Stato esame
:Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare

_Stato esame
Da Esaminare

Stato esame
i Da Esaminare

Stato esame
_Da Esaminare
Stato esame

‘ D_a_ _E_saminarg

=Stato esame
-Da Esaminare

i Dar Esaminare

Stato esame
Da Esaminare

21/03/2017
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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BORA
COSTRUZIONI
SRIL.

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRIL.

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRI.

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRI.

BORA

COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

BORA
COSTRUZIONI
SRL

gﬂ C Rel 4.3 pdfp7m

Qj C. Tav. Criterio 2.pdf.p7m

B4 € Rel 4.2.pdfn7m

gﬁ C Rel 3.2.pdfp7m

84 C Rel3.Lpdfp7m

81 C Rel 2.2.pdfp7m

g C. Rel 1.2.pdf.p7m

ok C Quadro comparativo sp.pdf.p7m

B4 €. Rel 4.1.pdfp7m

24 C. Tav. Criterio 1.pdf.p7m

&Y €. CME sp.pdf.p7m

81 €. CME migliorie sp.pdf.p7m

& C Tav. Criterio 3.2.pdfp7m

&Y C. Tav. Criterio 3.1a-b.pdf.p7m

E{ﬁ C. Tav. Criterio 4.1-4.2.pdf.p7m

g C. Rel 1.1.pdfp7m

81 € TAv. Criterio 4.3.pdf.p7m

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare ;

Stato esame
' Da Esaminare :

:Stato esame
: D_a_ E_saminar

Stato esame
Da Esaminare

Stato esane
'Da Esaminar

Stato esame
- Da Esaminan

Stato esame _
Da Esaminare .

Stato esame
‘Da Esaminare ;7

Stato esame
'Da Esaminare i}

Stato esame
-Da Esaminare

Stato esame
'Da Esaminare |

Stato esame _
Da Esaminare &

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame
'Da Esaminare ;3

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame )
‘Da Esaminare %
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

BORA
COSTRUZIONI
SRL

Coftrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.L.

Cofrat S.r.].

Cofrat S.r.L.

Cofrat S.r.L.

Cofrat S.r.L.

Cofrat S.r..

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.L.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.CO0P.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

BORA
COSTRUZIONI
SRL

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.L.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.l.

Cofrat S.r.1.

Cofrat S.r.1.

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 20600
SOC.COOP.DI
PROD.ELAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

Stato esame

ﬁﬁ (. Relazione descrittiva
organizzazione.pdfp7m

B4 C Tav 4 unita Al.pdfp7m

g (. Tav 2 unita A3.pdfp7m

Stato esame
Da Esaminare

81 €. relazione cronoprogramma busta
tecnica.pdf.p7m

Stato esame

@ C. computo sole migliorie. PDF.p7m 'Da Esaminare

Stato esame
‘Da Esaminare |

gﬂ C Quadro comparativo.PDE.p7m

o ) )
B¢ relazione tecnico
economica.pdf.p7m

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame

gﬂ C computo globale. PDE.p7m Da Esaminare

Stato esame

gﬁ C Tav 3 unita Al.pdfp7m fDa Esaminar

Stato esame
-Da Esaminare |

g ; .
BY €. relazione gestione e
manutenzione.pdf.p7m

Stato esame

ﬁﬂ (. schede tecniche.pdf.p7m 'Da Esaminare |

Stato esame

E’j C. elenco materiali. PDF.p7m 'Da Esaminare |

Stato esame

g C. relazione migliorie.pdf.p7m Da Esaminare |

Stato esame
Da Esaminare ;

o (. cronoprogramma busta
tecnica.pdf.p7m

Stato esame

B4 C Tav_1_unita Al.pdfp7m Da Esaminare

Stato esame

sl @ Sub elemento 2.pdf Da Esaminare

) Stato esame
€ B.2 Computo metrico globale.pdf - Da Esaminare

Stato esame

ﬁ (. B3 Quadro comparativo.pdf Da Esaminare

Stato esame

@ (. Schemi e diagrammi.pdf 'Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare

(. B.1 Computo metrico senza
prezzi.pdf

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=... 21/03/2017
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.ELAVORO

FAPA S.rl.

FAPA S.r.l.

FAPA Sr.L

FAPA S.r.l.

FAPA Sr.l

FAPA Sr.l.

FAPA Sl

FAPA S.rl.

FAPA Sx.l.

FAPA Sr.l.

FAPA Sl

FAPA Sl

FAPA S.rl,

FAPA Sr.l.

FAPA Sur.L

FAPA Sr.L

FAPA Sl

FAPA S.r.l.

FAPA Sr.l.

FAPA Sl

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

EPSILON 2000
SOC.COOP.DI
PROD.E LAVORO

FAPA Sl

FAPA Sur.l.

FAPA Sl

FAPA Sr.l.

FAPA S.r.l.

FAPA Sir.l.

FAPA Sl

FAPA Sr.l.

FAPA Sl

FAPA Sr.l.

FAPA Sl

FAPA Sl

FAPA Srl

FAPA Srl

FAPA Sr.l

FAPA Sr.L

FAPA Sr.L

FAPA Sl

FAPA Sl

FAPA Sl

C. Sub elemento 4.1 .pdf

] C Sub elemento 1.1.pdf

gﬁ ( tavola criterio 4 subcriterio
4.1.pdf.p7m

ﬁﬂ ? tavola criterio 4 subcriterio
43.pdfp7m

@] ? Relazione 1.3.pdf.p7m

B ?w@%@m
3.2.pdf.p7m

o ? tavola criterio 1 subcriterio «

1.3.0df.p7m
2l ? Relazione 2. pdfp7m

ol § Relazione 1.2.pdf.p7m v

ﬁﬂ ? tavola criterio 1 subcriterio
1.2.pdf.p7m o

# ? Relazione 4.2.pdf.p7m

’éﬂ ? tavola criterio 4 suberiterio
4.2 pdf.p7m

gﬂ ? Relazione 3.1.pdf.p7m

gﬂ ? Computo metrico analitico
globale off. tecnica.pdf.p7m

E’j ? tavola criterio 2.pdf.p7m

gﬁ ? Relazione 4.1.pdf.p7m

gﬂ ? Relazione 1.1.pdfip7m

4 ﬁ Relazione 3.2.pdfp7m

ok ? Relazione 4.3.pdf p7m

El,ﬁ ? Elenco riassuntivo delle proposte

migliorative.pdf.p7m

4 ? Computo metrico analitico delle

migliorie off. tecnica.pdf.p7m
k] ? tavola criterio 3 subcriterio

3.l.pdf p7m

Stato esame
. Da Esaminar

Stato esame
-Da Esaminar

Stato esame
Da Esaminar

Stato esame
' Da Esaminan

Stato esame
‘Da Esaminar

Stato esame
‘Da Esaminar

Stato esame
i Da Esaminar

Stato esame
'Da Esaminar

Stato esame
'Da Esaminare |

Stato esame
‘Da Esaminare 3¢

Stato esame
. Da Esaminare -

Stato esame
- Da Esaminare

Stato esame
‘Da Esaminare

Stato esame
‘Da Esaminare :

Stato esame _
Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare &

Stato esame
‘Da Esaminare 5

Stato esame
-Da Esaminare i

Stato esame
-Da Esaminare

Stato esame .
‘Da Esaminare i

Stato esame
Da Esaminare ;7

Stato esame
Da Esaminare :+

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=... 21/03/2017
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90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

FAPA Sl

FAPA Sr.L

FAPA Sr.l.

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

PITTA"
COSTRUZIONI
SRL

PITTA"

100 COSTRUZIONI

SRL

PITTA"

101 COSTRUZIONI

SRL

PITTA"

102 COSTRUZIONI

SRL
PITTA"

103 COSTRUZIONI

SRL
PITTA"

104 COSTRUZIONI

SRL
PITTA"

105 COSTRUZIONI

SRL
PITTA"

106 COSTRUZIONI

SRL

FAPA Sl

FAPA Sr.l.

FAPA Sl

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

GIANNATTASIO
SPA

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRI.

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

Stato esame
‘Da Esaminare

%ﬂ ? Quadro comparativo analitico

off. teenica.pdf.p7m

% ¥ tavola criterio 1 suberiterio Stato esame

L. Lpdf.p7m

\

: Da Esaminare

e curriculum.pdf.p7m

35 C. Relazione Descrittiva-
Organizzazione del cantiere.p7m

%Y (. Computo metrico globale senza
prezzi_signed.pdf.p7m

gﬂ C. Quadro comparativo senza
prezzi signed.pdf.p7m

@1 C. Computo metrico migliorie
proposte senza prezzi_signed.pdfip7m
gﬂ C. Relazione ¢

grafici signed.pdf.p7m

# (. Relazione di sintesi
migliorie signed.pdf.p7m

B¢ 1.1.CcOMPUTO METRICO
SENZA PREZZI
MIGLIORIE. pdf p7m.p7m

2 C. 12 - COMPUTO METRICO
GLOBALE SENZA

PREZZ1.pdf.p7m.p7m

BYC. 41 - REALIZZAZIONE
BARRIERA A VERDE SUI TRE
PROSPETTI LATERALI
REALIZZATI CON STRUTTURA IN
PROFILATI DI FERRO E
PIANTAGIONI ARBOREE -
RELAZIONE.pdf.p7m.p7m

Stato esame
-Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminar

#4C 2.0.-PORTE INTERNE -
GRAFICO.pdf.p7m.p7m

Stato esame
- Da Esaminare

B4 C 2 - FORNITURA INFISSI
INTERNI -
RELAZIONE.pdf.p7m.p7m

Stato esame
Da Esaminare ;

#4¢C 12-SPAZI A VERDE -
GRAFICO.pdf p7m.p7m

Stato esame
. Da Esaminar:

81C 13- REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ESTERNA -

RELAZIONE.pdf.p7m.p7m

8. 1.1 - PARCHEGGIO ESTERNO Stato esame
- GRAFICO.pdf . p7m.p7m .Da Esaminare !

Stato esame
-Da Esaminare |

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=... 21/03/2017
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PITTA"
107 COSTRUZIONI
. SRL

PITTA"
108 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"
109 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"
110 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"
111 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"
112 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"
113 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"

114 COSTRUZIONI
SRL
PITTA"

115 COSTRUZIONI
SRL

PITTA"
116 COSTRUZIONI
SRL

117 Peluso C.G. srl
118 Peluso C.G. srl
119 Peluso C.G. srl
120 Peluso C.G. sl
121 Peluso C.G. srl

122 Peluso C.G. srl

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=¢lenco&tipo=...

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA’
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

PITTA'

COSTRUZIONI
SRL

PITTA'
COSTRUZIONI
SRL

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. st

Peluso C.G. stl

Peluso C.G. srl

84 C. 3.2 - INTEGRAZIONE O
MIGLIORAMENTO DI ELEMENTI
DI ISOLAMENTO TERMICO
PAVIMENTO E
CONTROSOFFITTATURA ZONA
SPOGLIATOLE SERVIZI -
RELAZIONE.pdf.p7m.p7m

B C 1.3-PUBBLICA
ILLUMINAZIONE -

GRAFICO.pdf p7m.p7m

BN C 4.1 - VERDE VERTICALE -
GRAFICO.pdf.p7m.p7m

Stato esame
:Da Esaminare ;

Stato esame
Da Esaminar

Stato esame
-Da Esaminar:

B8 C 1.1 - PARCHEGGIO ESTERNOQ- Stato esame
RELAZIONE.pdf.p7m.p7m ‘Da Esaminare

B¢ 3.2 - MIGLIORAMENTO
ISOLAMENTO SPOGLIATOI E

SERVIZI - GRAFICO.pdf p7m.p7m
84 ¢, RELAZIONE DESCRITTIVA
CORREDATA DA ELABORATO
GRAFICO.pdf p7m.p7m

B1C. 1.3-QUADRO
COMPARATIVO SENZA
PREZZ1.pdf.p7m.p7m

@8 C 4.2 - INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO DI ACCESSO  Stato esame
ED USCITA ALL'AREA OGGETT(Q 'Da Esaminare
DI INTERVENTO.pdf.p7m.p7m

BYC. 4.2 - INGRESSO ED USCITA

Stato esame
:Da Esaminare ¢

Stato esame _
‘Da Esaminare o1

Stato esame
'Da Esaminare :

Stat
AREA DI INTERVENTO - o B
GRAFICO.pdf.p7m.p7m | o
@1 C 12 - REALIZZAZIONE SPAZL Syt esame
A VERDE - 'Da Esaminare i
RELAZIONE.pdf.p7m.p7m | o

Stato esame

#1C TAVOLA E.G.2.pdf.p7m D2 Esaminare

Stato esame
8¢ TAVOLA E.G3.2.pdfp7m Da Esaminare -
Stato esame

B C Relazione R1pdfp7m Da Esaminare i

Stato esame .
‘Da Esaminare i

B¢ 3 - Quadro comparativo senza
prezzi.PDF.p7m

Stato esame

81 C TAVOLA E.G.1.1.pdfp7m Da Esaminare

Stato esame

BY € Relazione R2.pdf.p7m Da Esaminare 5%

21/03/2017
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123 Peluso C.G. st

124 Peluso C.G. srl

125 Peluso C.G. stl

126 Peluso C.G. srl

127 Peluso C.G. sl

128 Peluso C.G. stl

129 Peluso C.G. srl

130 Peluso C.G. srl

131 Peluso C.G, srl

132 Peluso C.G. srl

133 Peluso C.G. stl

134 Peluso C.G. srl

REAL INFISSI DI
135 D'AMICO
PAQLINO

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRIL

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. sl

Peluso C.G. st}

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. srl

Peluso C.G. stl

Peiuso C.G. srl

Peluso C.G. sl

Peluso C.G. srl

REAL INFISSI DI
D'AMICO
PAOLINO

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRIL

SACCO
GIOVANNI SRL

SACCO
GIOVANNI SRL

Stato esame

B C. TAVOLA E.G.3.1.pdfp7m Da Esarminar

Stato esame

81 C TAVOLA E.G.4.2.pdfpTm 'Da Esaminar

Stato esame

# C elenco elaborati.pdf.p7m ‘Da Esaminare 3

Stato esame

gﬁ C Relazione R5Dde7m 'Da Esaminar

Stato esame

#1C TAVOLA E.G.1.2.pdf.p7m Da Esaminar

Stato esame
Da Esaminar

C1- Computo metrico migliorie
offerte senza prezzi. PDF.p7m

84 € Relazione R4.pdf.p7m

Stato esame
:Da Esaminare

4 Co- Computo metrico globale con
migliorie proposte senza
prezz1.PDF.p7m

. TAVOLA E.G.4.1.pdf.p7m

Stato esame
- Da Esaminar

Stato esame
-Da Esaminar

Stato esame

81 C. TAVOLA E.G.1.3.pdf.p7m Da Esaminar

y _ Stato esame

Eﬂ (. Relazione R3.pdf.p7m 'Da Esaminar

oo ‘ Stato esame
éﬂ (»‘ Attrezzatuxe.vdf.n7m Da Esaminar [

Stato esame

81 C Documentazione Tecnica.rar.p7m 'Da Esaminare .

Bc computo metrico non estimativo  Stato esame
delle migliorie proposte.pdf.p7m Da Esaminare |

g Tav 4.1 - Realiz. barriera a
verde.pdf.p7m

g1 (. Tav 2 - Fornitura degli
infissi.pdf.p7m

84 C Tay 3.1 - Impianti sorveglianza - Stato esame
telefono - rilevatori.pdf,n7m Da Esaminare
ﬁ'ﬂ C Tav 3.2 - Elementi isolamento
zona spogliatoi.pdf.p7m

gﬂ C Tav 1.2 - Realiz. spazi a
verde.pdf.n7m

& quadro comparativo non
estimativo.pdf.p7m

2 Tav 4.2 - Miglioramento accesso Stato esame
ed uscita.pdf.p7m 'Da Esaminare

gﬂ C Tav 1.1 - Realiz. area a
parcheggio.pdf.p7m

Stato esame
Da Esaminare |

Stato esame
‘Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame
-Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare

Stato esame
Da Esaminare

https://garetelematiche.asmecomm. it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=... 21/03/2017
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145 SACCO SACCO B C Tav 4.3 - Realiz. Stato esame
GIOVANNI SRL GIOVANNI SRL Sott()servizi,pdf_p7m Da _Esaminare ;
146 SACCO SACCO 81 C Relazione descrittiva Tecnico- ~ Stato esame
GIOVANNI SR GIOVANNISRL  organizzativa.pdf.p7m .Da Esaminare |
147 SACCO SACCO #Y C. computo metrico non estimativo  Stato esame y
GIOVANNI SRL.  GIOVANNISRL  GILOBALE.pdf.p7m ‘Da Esaminare .
14g SACCO SACCO #1C Tav 1.3 - Realiz. imp. pubblica ~ Stato esame
GIOVANNI SRL.  GIOVANNI SRL  illuminazione.pdf.p7m 'Da Esaminare ;

Torna all’ Esame offerte

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=statoDocumenti&submit=elenco&tipo=... 21/03/2017



COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE {AVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741 789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio delt’offerta economicamente pill vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.lgs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

TERZA SEDUTA VERBALE N.3

L'anno 2017, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 11,30, in Montoro e nella sede
municipale, hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, é cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali - Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici ~ Componente;

3) geom. Alessandro Penna — dell’'UTC — servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua {'esame in seduta riservata della documentazione tecnica presentata dai
concorrenti ammessi.

Si passa all’esame della documentazione relativa all'impresa SACCO GIOVANNI SRL, dando atto che la
documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla
valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi subcriteri.

Alle ore 13.00 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 28.03.2017 alle ore 9,30 per il
prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.

Del che & verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

| COMPONENT IL PRESIDENTE
Geom Pletro e!l@j\alie Geon. Alessandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNiICO
SETTORE LAVORt PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741 789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’'offerta economicamente pils vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1, e art.95 comma 2 del
D.Igs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

QUARTA SEDUTA VERBALE N.4

L'anno 2017, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 9,30, in Montoro e nella sede
municipale, hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, & cosi composta:

) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali — Presidente;

2)  geom, Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3)  geom. Alessandro Penna — dell’UTC - servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua l'esame in seduta riservata della documentazione techica presentata dai

concorrenti ammessi.

5i passa all’esame della documentazione relativa allimpresa REAL INFISSI di D’Amico Paolino, dando atto

che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e

procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi subcriteri.

Si procede allesame della documentazione relativa all'impresa PELUSO C.G. sri, dando atto che la

documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla

valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri,

Si procede all’esame delfa documentazione relativa all'impresa EPSILON 2000 SOC.COOP. a rl, dando atto

che la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e

procede alla valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri.

Si procede all’esame della documentazione relativa all'impresa BARONE COSTRUZIONI sr, dando atto che la

documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla

valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri.

Alie ore 13.00 la Commissione chiude fa seduta e si aggiorna al 03.04.2017 aile ore 9,30 per il

prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.

Del che & verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

| COMPONENTH IL PRESIDENTE
Geom. Piebro D(alia,)\{)ai!e Geom. Alessandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVOR! PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
ClG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con it
criterio dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.gs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 {nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

QUINTA SEDUTA VERBALE N.5

L'anno 2017, il giorno 03 del mese di aprile, alle ore 9,30, in Montoro e nelta sede municipale,
hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, & cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali ~ Presidente;

2)  geom, Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici ~ Componente;

3) geom. Alessandro Penna — dell'UTC — servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua Fesame in seduta riservata della documentazione techica presentata dai

concorrenti ammessi.

Si passa all'esame della documentazione relativa ail'impresa PITTA' COSTRUZIONI SRL, dando atto che la
documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla
valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi subcriteri.

Si procede all'esame della documentazione relativa all'impresa GIANNATTASIO SPA, dando atto che Ia
documentazione techica rispende ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla
valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri.

Si procede all’esame della documentazione relativa all'impresa BORA COSTRUZIONI SRL, dando atto che
la documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede
alta valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri.

Si procede ail'esame deila documentazione relativa all'impresa COFRAT S.R.L. , dando atto che la
documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla
valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri.

Si procede all’esame della documentazione relativa all'impresa BM SYSTEM S.R.L. , dando atto che la
documentazione tecnica risponde ai criteri migliorativi richiesti dal bando-disciplinare di gara e procede alla
valutazione dei relativi criteri n.1, n.2, n.3 e n.4 e dei relativi sub criteri.

Pagina 1 di 2



Alle ore 13.45 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna al 11.04.2017 alle ore 9,30 per il
prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.
Del che & verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.
f COMPONENT! IL PRESIDENTE

Geom. Piegro Dfi alle Geo essandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLIC

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.lgs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. §
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORQ (AV)

SESTA SEDUTA VERBALE N.6

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 9,30, in Montoro e nella sede municipale,
hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del
13.03.2017, ¢ cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali - Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3)  geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua l'esame in seduta riservata della documentazione tecnica presentata dai

concorrenti ammessi.

La Commissione procede alla valutazione definitiva dei criteri e all’attribuzione dei relativi punteggi alle

singole imprese ammesse.

Indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al subcriterio 1.1 “Realizzazione area

parcheggio esterna” previsto dal bando, attribuendo il relative punteggio ad ogni impresa partecipante ed

ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al subcriterio 1.2 “Realizzazione spazi

a verde” previsto dal bando, attribuendao il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al subcriterio 1.3 “Realizzazione

impianto di pubblica illuminazione esterna” previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni

impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al criterio 2 “fornitura degli infissi

interni” previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Le schede cosi compilate vengono allegate al presente verbale e ne formano parte integrante e sostanziale.

Alle ore 13,40 la Commissione chiude {a presente seduta decidendo di aggiornarsi al 21.04.2017 alle ore

9,30, per la continuazione delle operazioni di gara in seduta riservata

Del che e verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

t COMPONENT! IL PRESIDENTE

Geom. Pie rs@i“f@e\ Geom.[Alessandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
3‘,\‘ ’\&é‘ 3 | PBA Y2
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER |’AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA
per 'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con it
criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.lgs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO {AV)

SETTIMA SEDUTA VERBALE N.7

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 9,40, in Montoro e nella sede municipale,
hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, & cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali — Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE ~ Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3) geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua 'esame in seduta riservata della documentazione tecnica presentata dai

concorrenti ammessi.

La Commissione continua la valutazione definitiva dei criteri e all'attribuzione dei relativi punteggi alle
singole imprese ammesse.

Indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al criterio 3 “completezza degli
impianti tecnologici etc.” subcriterio 3.1 “Impianto telefonico, videosorveglianza ed antintrusione” previsto
dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al criterio 3 “completezza degli
impianti tecnologici etc.”-subcriterio 3.2 “integrazione e miglioramento di elementi di isolamento termico
pavimento e controsoffittatura” previsto dal bando, attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa
partecipante ed ammessa.

Le schede cosi compilate vengono allegate al presente verbale e ne formano parte integrante e sostanziale.

Alle ore 12,50 la Commissione chiude la presente seduta decidendo di aggiornarsi al 27.04.2017 alle ore
9,30, per la continuazione delle operazioni di gara in seduta riservata

Del che & verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
| COMPONE L PRESIDENTE
Geom. Pig{ﬁ:f alle Ge essandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA

Fal- & QoA
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.lgs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 {nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTOROQO (AV)

OTTAVA SEDUTA VERBALE N.8

L’anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 9,55, in Montoro e nella sede municipale,
hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, & cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA - Responsabile Servizic Espropri e gestione impianti sportivi
comunali - Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile de! Servizio lavori pubbiici — Componente;

3}  geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua I'esame in seduta riservata della documentaziohe tecnhica presentata dai
concorrenti ammessi.

ta Commissione continua la valutazione definitiva dei criteri e all'attribuzione dei relativi punteggi alle
singole imprese ammesse.

indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede refative al criterio 4 “Altre migliorie.”
subcriterio 4.1 “realizzazione barriera a verde sui tre prospetti laterali ..etc” previsto dal bando,
attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Indi, ia Commissione procede alla compilazione delle schede relative al criterio 4 “Altre migliorie”-
subcriterio 4.2 "Interventi di miglioramento di accesso ed uscita all’area oggetto di intervento” previsto dal
bando, attribuendo il refativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Le schede cosi compilate vengono allegate al presente verbale e ne formano parte integrante e sostanziale.

Alle ore 12,30 la Commissione chiude la presente seduta decidendo di aggiornarsi al 04.05.2017 alle ore
9,30, per la continuazione delle operazioni di gara in seduta riservata

Del che e verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
| COMPONENTI iL PRESIDENTE

Gaom, Pietrg@eijaﬁe Geom. Alesgandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
A ™ T G
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per 'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1, e art.95 comma 2 del
D.Igs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

NONA SEDUTA VERBALE N.9

L'anno 2017, il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 9,45, in Montoro e nella sede municipale,
hanno inizio in seduta riservata le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, e cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali — Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3)  geom. Alessandro Penna — dell’UTC - servizio urbanistica — componente;

La Commissione continua Fesame in seduta riservata della documentazione tecnica presentata dai
concorrenti ammessi.

La Commissione continua la valutazione definitiva dei criteri e ail’attribuzione dei relativi punteggi alle
singole imprese ammesse.

Indi, la Commissione procede alla compilazione delle schede relative al criterio 4 “Altre migliorie”
subcriterio 4.3 “Realizzazione sottoservizi esterni e collegamenti alle reti comunali” previsto dal bando,
attribuendo il relativo punteggio ad ogni impresa partecipante ed ammessa.

Infine dopo aver attribuito i singoli punteggi procede alla compilazione della scheda riepilogativa dei
punteggi relativi al'offerta tecnica. Le schede cosi compilate vengono allegate al presente verbale e ne
formano parte integrante e sostanziale.

Alle ore 12,10 la Commissione chiude la presente seduta decidendo di aggiornarsi, in seduta pubblica, al
11.05.2017 alle ore 9,30 per 'apertura delie offerte tempo ed economica.

Del che e verbale.
Letto, confermato e sotioscritto.

| COMPONENT! IL PRESIDENTE
?im‘ &iD iﬂ&ille Geom. Al Menna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
- . — O
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER I’AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

PROCEDURA APERTA
per 'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del
D.lgs.50/2016 (nel prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207 (nel prosieguo, Regolamento).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

DECIMA SEDUTA VERBALE N.10

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 10,00, in Montoro e nella sede municipale,
hanno inizio in seduta pubblica le operazioni di gara di cui sopra.

La Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.27 del

13.03.2017, € cosi composta:

1) geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti sportivi
comunali — Presidente;

2)  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

3) geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

Alla seduta odierna sono presenti i sig.ri:

-Fasolino Michele titolare dell'impresa Fapa srl;

-Troisi Carmen in rappresentanza dell'impresa Giannattasio spa;

-Barone Felice legale rappresentante dell'impresa costruzioni sl;

-Pinto Maria legale rappresentante dell'impresa Bora Costruzioni stl;

-Malandrino Nicola procuratore della ditta Sacco Giovanni srl;

-Corrado Aniello rappresentante della ditta Peluso srl;

-Moccia Pasquale legale rappresentante della impresa B.M., Sistem srl.

La Commissione nella seduta odierna procede preliminarmente alla lettura dei punteggi attribuiti a seguito

della valutazione dell’offerta tecnica, dandosi atto che la Commissione non procedera all'apertura

dell’offerta tempo ed economica dell’ impresa Real Infissi di D’Amice Paolino e dell'impresa Epsilon 2000

soc. coop. di produzione e lavoro, in guanto non hanno supertao con il punteggio conseguito lo

sbarramento previsto dal bando di gara pari a punti.30.

Indi, la Commissione procede all’apertura sulla piattaforma telematica dell'offerta tempo dei concorrenti
ammessi e procede all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla compilazione della relativa scheda
riepilogativa, che si allega al presente verbale.

Successivamente procede all’apertura suila piattaforma telematica dell’'offerta economica dei concorrenti
ammessi e procede all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla compilazione della relativa scheda
riepilogativa, anch’essa allegata al presente verbale.

Pagina1di2



La Commissione, pertanto, procede alla compilazione del quadro riepilogativo complessivo contenente i
punteggi attribuiti per 'offerta tecnica, per V'offerta tempo e per Fofferta economica, da cui scaturisce che
la migliore offerta & risultata quella prodotta dall'impresa Sacco Giovanni srl con punti 90,244 e seconda
classificata quella prodotta dall’'impresa Fapa sri con punti 88,312.

Le predette imprese dalla verifica effettuata, in relazione al bando di gara ed all’art.97 comma 3 del D.Lgs
50/2018, risuitano aver prodotto ambedue offerte che presentano anomatia, cosi come risulta daila scheda
allegata al presente verbale.

La Commissione, conseguentemente, invita il RUP a richiedere alle predette imprese, le relative
giustificazioni per la verifica del’anomalia dell’offerta presentata.

Alle ore 11,45 la Commissione chiude la presente seduta.

Del che & verbale,
Letto, confermato e sottoscritto.

t COMPONENT IL PRESIDENTE

eim. Pﬁ&io f’eﬁ‘Valle Geo dssandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA
\ A ’ —\).&
M}
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE ANOMALE

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento dell’'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente pilt vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 fett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del D.lgs.50/2016 (nel
prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 {(nel
prosieguo, Regolamento).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO {AV)

SEDUTA RISERVATA - VERBALE N.i1

Premesso che:

- con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n.27 del 13.03.2017, & stata
nominata la commissione di gara composta da:

¢ geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Presidente;

o geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

o geom. Alessandro Penna — dell’ UTC — servizio urbanistica - componente;

- con verbale n.10 del 11.05.2017 la commissione giudicatrice prendeva atto che la miglior offerta
risultava quella prodotta dall'impresa Sacco Giovanni e seconda classificata quella prodotta
dall'impresa FAPA s.r.l. che da verifica effettuata, risultano aver prodotto ambedue offerte che
presentano anomalia;

- che il RUP ing. Pietro TRIFONE con nota prot. 12581 del 23.05.2017 richiedeva alla ditta SACCO
Giovanni s.r.l., primo classificato, e all'impresa FAPA s.r.l., seconda classificata, con nota prot.
12584 del 23.05.2017, le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo
che concorrono a formare 'importo complessive posto a base di gara, nonché le giustificazioni
relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico
dell’appalto fissando il termine per {a presentazione delle giustificazioni richieste per le ore 20:00
del 08.06.2017;

- che:

e ['impresa SACCO Giovanni s.r.l., con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 9:44 ed
acquisita al prot. n.13781 in pari data provvedeva a trasmette le giustificazioni richieste
nei termini prescritti;

e limpresa FAPA s.r.l., con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 12:19 e successiva
integrazione delle ore 14:31 ed acquisita al prot. n.13846 in pari data, provvedeva a
trasmette le giustificazioni richieste nei termini prescritti; D

ks
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- con determina n. 60 del 26/06/2017 del responsabile Settore LL.PP & stata costituita la
Commissione verificatrice delle giustificazioni presentate per la verifica delf’offerte presentate
per Paffidamento dell’appalto per la realizzazione del bocciodromo, nelle persone dei Sigg.:

* ing. Michele ANTONICIELLO — Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio
dell’Ente — Presidente;

* ing. Silvestro AQUINO — Libero professionista nonché Funzionario del Settore Lavori
Pubblici del comune di Atripalda — Componente;

» geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Componente;

= geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio Lavori Pubblici — Componente;

= geom. Alessandro Penna — dell’'UTC — Servizio Urbanistica — componente;

ClO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di luglio in Montoro, nell'Ufficio Tecnico
della Casa Comunale alle ore 16,00, il Presidente di gara ing. Michele Antoniciello Michele
unitamente ai commissari ing. Silvestro Aquino, geom. Giuseppe delia Rocca, geom. Alessandro
Penna e geom. Pietro Della Valle, si sono riuniti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 88 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per la verifica dell’anomalia del{’offerta presentata dai concorrenti Sacco Giovanni
sri e FAPA srlin sede di espletamento della gara in oggetto;

Le richiamate ditte, Sacco Giovanni srl e FAPA srl hanno trasmesso, in data 08/6/2017, la
documentazione richiesta relativa alle giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e
migliorative proposte in rapporto al valore economico deli’appalto.

La Commissione, pertanto, passa alla disamina delle giustificazioni prodotte dalla ditta Sacco
Giovanni srl.
Dall'esame della documentazione la commissione ha ritenuto non esaustive le giustificazioni
presentate ritenendo necessario richiedere le seguenti precisazioni:
¢ Le lavorazioni riportate nei modelli C1 prevedono tempi di esecuzione della manodopera
con valori ridotti rispetto a quelli posti a base di gara, pertanto, si chiedono delle adeguate
giustificazioni sui tempi di esecuzione proposti, atteso che sono indicati tempi di riduzione
delle lavorazioni fino al 75% rispetto ai tempi previsti dall’appaito;

¢ Elementi giustificativi della riduzione delle spese che risultano del 5% rispetto al valore del
15% previste, elencando ed analizzando le singole voci; a tal proposito si fa rilevare che
importo delle stesse va calcolato rispetto all'importo contrattuale al netto dell’ utile;

* Le schede mod. C1 devono essere elaborate secondo lo schema della Regione Campania
{vedi modello gia trasmesso) e riferirsi a tutte le voci, sia a quelie di progetto che a quelle
proposte nell'offerta migliorativa; dette schede dovranno prevedere sulla prima parte
'analisi del prezzo a lordo {analisi dettagliata della manodopera distinta per le varie
qualifiche etc.,), sulla seconda parte 'analisi del prezzo al netto; ciascuna scheda dovra
contenere l'indicazione del numero del preventivo in essa richiamato. Si precisa che si
dovra produrre il Quadro riepilogativo delle favorazioni di cui alla scheda C1 comprensivo
delle migliorie al lordo ed al netto. L'importo lordo delle lavorazioni dovra dare una somma
pari ad € 506.768,42, come rilevasi dal quadro di raffronto, mentre I'importo netto di tutte
le lavorazioni dovra dare una somma pari ad € 251.841,99.

Si demanda al RUP ogni adempimento consequenziale.

Alle ore 18:30 si dichiara conclusa la presente sessione ed il plico viene riposto a cura del RUP,
presso apposito armadio, dotato di serratura.
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La commissione decide di riunirsi nella data del 11 luglio 2017 per prosecuzione delle operazioni alle
ore 16:00.

Letto e confermato.
| ES;D

(ing. eAn o} nc:eﬂo)
I COMMISSARI

(ing. Silvestro Aqumof
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICC
SETTORE LAVORI PUSBLICI

OGGETTO: Redlizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B&7B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE ANOMALE

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento deli’'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
delf’offerta economicamente pili vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del D.lgs.50/2016 (nel
prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel
prosieguo, Regolamento).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

SEDUTA RISERVATA - VERBALE N.12

Premesso che:

- con determinazione de! responsabile del Settore Lavori Pubblici n.27 del 13.03.2017, ¢ stata
nominata la commissione di gara composta da:

o geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti <>
sportivi comunali — Presidente;

o geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile dei Servizio lavori pubblici — Componente;

o geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

- con verbale n.10 del 11.05.2017 la commissione giudicatrice prendeva atto che la miglior offerta
risultava quella prodotta dall'impresa Sacco Giovanni e seconda classificata quella prodotta
dall’impresa FAPA s.r.l. che da verifica effettuata, risultano aver prodotto ambedue offerte che
presentano anomalia;

- che it RUP ing. Pietro TRIFONE con nota prot. 12581 del 23.05.2017 richiedeva alla ditta SACCO
Giovanni s.r.l., primo classificato, e all'impresa FAPA s.r.l.,, seconda classificata, con nota prot.
12584 del 23.05.2017, le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo
che concorrono a formare I'importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni
relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico
dell’appalto fissando il termine per la presentazione delie giustificazioni richieste per le ore 20:00
del 08.06.2017; g

- che:

e |'impresa SACCO Giovanni s.r.l., con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 9:44 ed
acquisita al prot. n.13781 in pari data provvedeva a trasmette le giustificazioni richieste
nei termini prescritti;

e [|'impresa FAPA s.r.l.,, con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 12:19 e successiva @

integrazione delle ore 14:31 ed acquisita al prot. n.13846 in pari data, provvedeva a
trasmette le giustificazioni richieste nei termini prescritti;
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- con determina n. 60 del 26/06/2017 del responsabile Settore LL.PP & stata costituita la
Commissione verificatrice delle giustificazioni presentate per {a verifica deil'offerte presentate
per I'affidamento dell’appalto per la realizzazione del bocciodromo, nelle persone dei Sigg.:

= ing. Michele ANTONICIELLO — Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio
dell’Ente — Presidente;

* ing. Silvestro AQUINO - Libero professionista nonché Funzionario del Settore Lavori
Pubblici del comune di Atripalda — Componente;

»  geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Componente;

= geom. Pietro DELLA VALLE ~ Responsabile del Servizio Lavori Pubblici — Componente;

=  geom. Alessandro Penna — del’UTC — Servizio Urbanistica — componente;

- che nella seduta precedente, del 10 luglio 2017, la commissione ha analizzate le giustificazioni
trasmesse dalia impresa prima classificata, ditta Sacco Giovanni sri;

CIO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio in Montoro, nell'Ufficio Tecnico
della Casa Comunale alle ore 16,00, il Presidente di gara ing. Michele Antoniciello Michele
unitamente ai commissari ing. Silvestro Aquino, geom. Giuseppe della Rocca, geom. Alessandro
Penna e geom. Pietro Della Valle, si sono riuniti ai sensi e per gli effetti deli’articolo 88 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dai concorrenti Sacco Giovanni
srl e FAPA srl in sede di espletamento della gara in oggetto;

La Commissione, pertanto, passa alla disamina delle giustificazioni prodotte dalla ditta FAPA srl.
Dall'esame della documentazione {a commissione ha ritenuto non esaustive le giustificazioni
presentate ritenendo necessario richiedere le seguenti precisazioni:

¢ Le schede mod. C1 devono essere elaborate secondo lo schema della Regione Campania
(vedi modello gia trasmesso) e riferirsi a tutte le voci, sia a quelle di progetto che a quelle
proposte nell’offerta migliorativa; dette schede dovranno prevedere sulla prima parte
I'analisi del prezzo a lordo (analisi dettagliata della manodopera distinta per le varie
gualifiche etc.,), suilla seconda parte I'analisi del prezzo al netto; ciascuna scheda dovra
contenere {'indicazione del numero del preventivo in essa richiamato. Si precisa che si
dovra produrre il Quadro riepilogativo delle lavorazioni di cui alla scheda C1 comprensivo
delle migliorie al lordo ed al netto. L'importo lordo delle lavorazioni dovra dare una somma
pari ad € 401.981,78, come rilevasi dal quadro di raffronto, mentre I'importo netto di tutte
le lavorazioni dovra dare una somma pari ad € 259.959,44,

e Relativamente alla scheda C1 di cui alle lavorazioni migliorative occorre che la
manodopera indicata sia confrontata con quella di lavorazioni similari di cui alle analisi
della tariffa Regione Campania;

¢ Relativamente ai noli e trasporti con mezzi propri, produrre apposita analisi dettagliata del

prezzo. In quella a nolc a freddo produrre apposito preventivo

Si demanda al RUP ogni adempimento consequenziale.
Alle ore 18:30 si dichiara conclusa la presente sessione ed il plico viene riposto a cura del RUP,
presso apposito armadio, dotato di serratura.

Letto e confermato.

Pagina2di3



| COMMISSARI

(ing. Silvestro Aquino) <.
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Redlizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B87B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE ANOMALE

PROCEDURA APERTA
per "affidamento dell’esecuzione dei tavori di imperto inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell'offerta economicamente pil vantaggiosa

ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del D.lgs.50/2016 (nel
prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel
prosieguo, Regolamento).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

SEDUTA RISERVATA - VERBALE N.13

Premesso che:

r

con determinazione del responsabile de! Setiore Lavori Pubblici n.27 del 13.03.2017, & stata
nominata la commissione di gara composta da:
o geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Presidente;
o geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;
o geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;
con verbale n.10 del 11.05.2017 la commissione giudicatrice prendeva atto che la miglior offerta
risultava quella prodotta dall'impresa Sacco Giovanni e seconda classificata quella prodotta
dalVimpresa FAPA s.r.l. che da verifica effettuata, risultanc aver prodoito ambedue offerte che
presentano anomalia;
che il RUP ing. Pietro TRIFONE con nota prot. 12581 del 23.05.2017 richiedeva alla ditta SACCO
Giovanni s.r.l., primo classificato, e all'impresa FAPA s.1r.l., seconda classificata, con nota prot.
12584 del 23.05.2017, le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo
che concorrono a formare I'importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni
relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico
del’appalto fissando il termine per la presentazione delle giustificazioni richieste per le ore 20:00
del 08.06.2017;
che:
¢ |'impresa SACCO Giovanni s.r.l., con PEC pervenuta in data 08.06.2017 aile ore 9:44 ed
acquisita al prot. n.13781 in pari data provvedeva a trasmette le giustificazioni richieste
nei termini prescritti;
» |'impresa FAPA s.r.l, con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 12:19 e successiva
integrazione delle ore 14:31 ed acquisita al prot. n.13846 in pari data, provvedeva a
trasmette le giustificazioni richieste nei termini prescritti;
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- con determina n. 60 del 26/06/2017 del responsabile Settore LL.PP ¢ stata costituita ia
Commissione verificatrice delle giustificazioni presentate per la verifica dell’offerte presentate
per I'affidamento dell’appalto per ia realizzazione del bocciodromo, nelle persone dei Sigg.:

* ing. Michele ANTONICIELLO — Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio
del’Ente — Presidente;

* ing. Silvestro AQUINO — Libero professionista nonché Funzionario del Settore Lavori
Pubbilici del comune di Atripalda — Componente;

»  geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Componente;

= geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio Lavori Pubblici — Componente;

*  geom. Alessandro Penna — dell'lUTC — Servizio Urbanistica — componente

CiO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di luglio in Montoro, nell'Ufficio Tecnico delia

Casa Comunale alle ore 11,00, il Presidente di gara ing. Michele Antoniciello Michele unitamente ai
commissari ing. Silvestro Aquino, geom. Giuseppe della Rocca, Geom. Alessandro Penna e geom.
Pietro Della Valle, si sono riuniti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per fa verifica dell’anomalia dell'offerta presentata dai concorrenti Sacco Giovanni srl e FAPA srlin
sede di espletamento della gara in oggetto;

le richiamate ditte, Sacco Giovanni srl € FAPA srl hanno trasmesso, in data 08/6/2017, la
documentazione richiesta relativa alle giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e
migliorative proposte in rapporto al valore economico deil’appalto.
Visto che a seguito dell'esame della documentazione giustificativa delia ditta Sacco Giovanni srl
svolta dalla commissione nella seduta del 11 luglio 2017, giusto verbale n. 11 in pari data, il
responsabile del procedimento con nota prot. n. 17061 del 14/07/2017 trasmessa a mezzo pec ha
provveduto a richiedere alla suddetta societa Sacco Giovanni srl, le seguenti precisazioni:

» Le favorazioni riportate nei modelli C1 prevedono tempi di esecuzione della manodopera
con valori ridotti rispetto a quelli posti a base di gara, pertanto, si chiedono delle adeguate
giustificazioni sui tempi di esecuzione proposti, atteso che sono indicati tempi di riduzione
delle lavorazioni fino al 75% rispetto ai tempi previsti dall’appaito;

¢ Elementi giustificativi della riduzione delle spese che risultano del 5% rispetto al valore del
15% previste, elencando ed analizzando le singole voci; a tal proposito si fa rilevare che
I'importo delle stesse va calcolato rispetto all’'importo contrattuale al netto dell’utile;

¢ Le schede mod. C1 devono essere elabhorate secondo lo schema della Regione Campania
{(vedi modello gia trasmesso) e riferirsi a tutte le voci, sia a quelle di progetto che a quelle
proposte nell’offerta migliorativa; dette schede dovranno prevedere sulla prima parte
I'analisi del prezzo a lordo {analisi dettagliata della manodopera distinta per le varie
qualifiche etc.,), sulla seconda parte I'analisi del prezzo al netto; ciascuna scheda dovra
contenere l'indicazione del numero del preventivo in essa richiamato. Si precisa che si
dovra produrre il Quadro riepilogativo delle lavorazioni di cui alia scheda C1 comprensivo
delie migliorie al fordo ed al netto. L'importo lordo delle lavorazioni dovra dare una somma
pari ad € 506.768,42, come rilevasi dal quadro di raffronto, mentre 'importo netto di tutte
le lavorazioni dovra dare una somma pari ad € 251.841,99.
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Dato atto che in data 19 luglio 2017 acquisite al protocollo dell’ente in data 20/07/2017 prot. n.
17489 la societa Sacco Giovanni srl ha trasmesso le precisazioni richieste ed in particolare la
seguente documentazione:

¢ Precisazioni giustifiche punto 1;
s Precisazioni giustifiche punto 2;
e Precisazioni giustifiche punto 3.

Dopo un’attenta valutazione delle precisazioni fornite la commissione ritiene che l'offerta
prodotta sia complessivamente affidabile e, pertanto, viene valutata congrua, per cui ritiene di non
dover acquisire ulteriori elementi.

Si demanda al RUP ogni adempimento consequenziale.

Alle ore 14:00 i} Presidente dichiara conclusa la sessione e, con essa, la fase riservata della La
commissione decide di riunirsi nella data del 25 luglio 2017 per prosecuzione delle operazioni alle
ore 15:00 per le operazioni di verifica congruita ditta anomala FA.PA. srl.

Letto e confermato.

IL, P}?ESIDEN ﬁ
(ing. MIO fel Antbnici

i

1 COMMISSARI

-y

G < )
{ing. Silvestro Aqum‘g_;___é:? !

(geom. Alessandro Penna) W
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVCRI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B§7B16000350004
CI1G: 69741789BE

VERBALE OPERAZIONI DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE ANOMALE

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento deil’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente pit vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del D.lgs.50/2016 (nel
prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel
prosieguo, Regolamento).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

SEDUTA RISERVATA - VERBALE N.14

7
AV
Premesso che: /(~

- con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n.27 del 13.03.2017, & stata
nominata la commissione di gara composta da:

o geom. Giuseppe DELLA ROCCA - Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Presidente;

o geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici — Componente;

o geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

- converbale n.10 del 11.05.2017 ia commissione giudicatrice prendeva atto che la miglior offerta
risultava quella prodotta dall'impresa Sacco Giovanni e seconda classificata quella prodotta
dall'impresa FAPA s.r.l. che da verifica effettuata, risultano aver prodotto ambedue offerte che
presentano anomalia;

- che il RUP ing. Pietro TRIFONE con nota prot. 12581 del 23.05.2017 richiedeva alla ditta SACCO
Giovanni s.r.l.,, primo classificato, e all'impresa FAPA s.r.l,, seconda classificata, con nota prot.
12584 del 23.05.2017, le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo

che concorrono a formare 'importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni :,

refative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico
del’appalto fissando il termine per la presentazione delle giustificazioni richieste per le ore 20:00
del 08.06.2017;
- che:
o Vimpresa SACCO Giovanni s.r.l, con PEC pervenuta in data 08.06.2017 alle ore 9:44 ed
acquisita al prot. n.13781 in pari data provvedeva a trasmette le giustificazioni richieste

integrazione delle ore 14:31 ed acquisita al prot. n.13846 in pari data, provvedeva a

nei termini prescritti; :
¢ |'impresa FAPA s.r.l,, con PEC pervenuta in data 08.06.2017 aile ore 12:19 e successiva i
trasmette le giustificazioni richieste nei termini prescritti;
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- con determina n. 60 del 26/06/2017 del responsabile Settore LL.PP e stata costituita la
Commissione verificatrice delle giustificazioni presentate per la verifica dell’offerte presentate
per |'affidamento dell’appalto per la realizzazione del bocciodromo, nelle persone dei Sigg.:

* ing. Michele ANTONICIELLO — Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio
dell’Ente — Presidente;

* ing. Silvestro AQUINO - Libero professionista nonché Funzionario del Settore Lavori
Pubblici def comune di Atripalda — Componente;

= geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Componente;

*  geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio Lavori Pubblici — Componente;

= geom. Alessandre Penna — dell’UTC — Servizio Urbanistica — componente;

- che nella seduta precedente, del 10 luglio 2017, la commissicne ha analizzate le giustificazioni
trasmesse dalla impresa prima classificata, ditta Sacco Giovanni srl;

ClIO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio in Montoro, nell'Ufficio

Tecnico della Casa Comunale alle ore 15,00, il Presidente di gara ing. Michele Antoniciello Michele
unitamente ai commissari ing. Silvestro Aquino, geom. Giuseppe della Rocca, geom. Alessandro
Penna e geom. Pietro Della Valle, si sono riuniti ai sensi e per gli effetti delf’articolo 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica dell'anomalia del{’offerta presentata dai concorrenti Sacco Giovanni
srl e FAPA srlin sede di espletamento della gara in oggetto;

Visto che a seguito dell'esame della documentazione giustificativa della ditta FA.PA. srl svolta

dalla commissione nella seduta del 11 luglio 2017, giusto verbale n. 12 in pari data, il responsabile
del procedimento con nota prot. n. 17064 del 14/07/2017 trasmessa a mezzo pec ha provveduto a
richiedere alla suddetta societa FA.PA. srl, le seguenti precisazioni:

Le schede mod. C1 devono essere elaborate secondo lo schema della Regione Campania
(vedi modello gia trasmesso) e riferirsi a tutte le voci, sia a quelle di progetto che a queile
proposte nel’offerta migliorativa; dette schede dovranno prevedere sulla prima parte
'analisi del prezzo a lordo {analisi dettagliata della manodopera distinta per le varie
qualifiche etc.,}), sulla seconda parte Vanalisi del prezzo al netto; ciascuna scheda dovra
contenere Yindicazione de! numero del preventivo in essa richiamato. Si precisa che si
dovra produrre il Quadro riepilogativo deile lavorazioni di cui alla scheda C1 comprensivo
delle migliorie al lordo ed al netto. L'importo lordo delle lavorazioni dovra dare una somma
pari ad € 401.981,78, come rilevasi dal quadro di raffronto, mentre importo netto di tutte
le lavorazioni dovra dare una somma pari ad € 259.959,44.

Relativamente alla scheda C1 di cui alle favorazioni migliorative occorre che ia
manodopera indicata sia confrontata con quella di lavorazioni similari di cui alle analisi
della tariffa Regione Campania;

Relativamente ai noli e trasporti con mezzi propri, produrre apposita analisi dettagliata del
prezzo. In quella a nolo a freddo produrre apposito preventivo

Dato atto che in data 19 luglio 2017 acquisite al protocollo dell’ente in data 20/07/2017 prot. n.
17064 la societa FA.PA. srl ha trasmesso le precisazioni richieste ed in particolare 1a seguente
documentazione:

e Aliegato modello C1 dalla voce 1 alla voce 60;
¢ Quadro riepilogativo delle favorazioni;
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o Allegato modello ¢1 dalla voce 60 alla voce 100;
¢ Allegato mod. C1 tabelle manodopara

e lettera di trasmissione2

» Scheda analisi mezzi di proprieta autocarro;

» Scheda analisi mezzi di proprieta bob cat;

Dopo un’attenta valutazione delle precisazioni fornite la commissione ritiene che l'offerta
prodotta sia complessivamente affidabiie e, pertanto, viene valutata congrua, per cui ritiene di non
dover acquisire ulteriori elementi.

Alle ore 18.00, il Presidente dichiara conclusa la sessione e, con essa, la fase riservata.

Si demanda al RUP ogni adempimento consequenziale.

Letto e confermato.

I COMMISSARI
o AR
{ing. Silvestro Aqumo)/) \

A\
{geom. Giuseppe Della Rocca)

{geom. Pietro Della Valle) \%\ &@

{geom. Alessandro Penna)
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COMUNE DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Realizzazione di un bocciodromo nella frazione S.Bartolomeo.
CUP : B&7B16000350004
CIG: 69741789BE

VERBALE OPERAZION] Di GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

PROCEDURA APERTA
per 'affidamento dell’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell'offerta economicamente pill vantaggiosa
ai sensi degli articoli art.3, comma 1 lett.sss e art.59, 60, comma 1,, e art.95 comma 2 del D.Igs.50/2016 (nel
prosieguo, Codice), e nel rispetto delle previsioni concorrenti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel
prosieguo, Regolamento}.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTORO (AV)

SEDUTA PUBBLICA - VERBALE N.15

Premesso che:

- con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n.27 del 13.03.2017, & stata
nominata la commissione di gara composta da:

o geom. Giuseppe DELLA ROCCA — Responsabile Servizio Espropri e gestione impianti
sportivi comunali — Presidente;

¢ geom. Pietro DELLA VALLE — Responsabile del Servizio lavori pubblici -
Componente;

o geom. Alessandro Penna — dell’UTC — servizio urbanistica — componente;

- con verbale n.10 del 11.05.2017 la commissione giudicatrice prendeva atto che la miglior
offerta risultava quella prodotta dallimpresa Sacco Giovanni e seconda classificata quella
prodotta dall'impresa FAPA s.r.l. che da verifica effettuata, risultano aver prodotto ambedue
offerte che presentano anomalia;

- che la Commissione verificatrice delle giustificazioni presentate per la verifica dell’offerte
presentate per 'affidamento dell’appalto per la realizzazione del bocciodromo, costituita con
determina n. 60 del 26/06/2017 del responsabile Settore LL.PP, ha concluso i propri lavori,
giusti verbali n. 13 e n.14 entrambi in data 25.07.2017, ritenendo che l'offerta prodotta sia
dall'impresa Sacco Giovanni srl, prima classificata, che dall'impresa Fapa srl, seconda
classificata, sia complessivamente affidabile e, pertanto, valutata congrua, senza I'acquisizione
di ulteriori elementi.

CI0’ PREMESSO

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio in Montoro, nell'Ufficio Tecnico

della Casa Comunale alle ore 9,45, in seduta pubblica, il Presidente di gara Geom. Giuseppe Della

Rocca unitamente ai commissari geom, Alessandro Penna e geom. Pietro Della Valle, si sono

riuniti al fine di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.

E’ presente il rag. Malandrino Nicola, procuratore speciale della impresa Sacco Giovanni srl.

La Commissione di gara, preso atto delle risultanze dei lavori della preposta Commissione di

verifica delle giustificazioni presentate per la verifica dell’'offerte presentate per |'affidamento
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dell’appalto per la realizzazione del bocciodromo, costituita con determina n. 60 del 26/06/2017
del responsabile Settore LL.PP, che ha concluso i propri lavori, giusti verbali n. 13 e n.14 entrambi
in data 25.07.2017, ed ha ritenuto che I'offerta prodotta sia dall'impresa Sacco Giovanni srl, prima
classificata, che dall'impresa Fapa srl, seconda classificata, siano entrambe complessivamente
affidabili e, pertanto, valutate congrue, senza l'acquisizione di ulteriori elementi, pertanto,
aggiudica provvisoriamente 'appalto ail'impresa Sacco Giovanni srl. ed invia gli atti al RUP per il prosieguo
di competenza.
Alle ore 10,15, il Presidente dichiara conclusa la seduta e, con essa, conclude i lavori.
Del che & verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

F COMPONENT {L PRESIDENTE
Geom. P a Valle Ge tessandro Penna Geom. Giuseppe DELLA ROCCA

gxg TN
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