

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 8


D. Si nota che la somma dell'importo posto a base di gara risulta essere inferiore alla somma fra l'importo a base d'asta e l'importo degli oneri della sicurezza, infatti nel disciplinare di gara si riportano le seguenti cifre:

importo totale dell'appalto € 320.650,00 di cui: € 319.350,00 soggetto a ribasso ed € 3.300,00 oneri della sicurezza.

Sommando l'importo soggetto a ribasso e gli oneri della sicurezza abbiamo l'importo di € 322.650,00 che risulta essere superiore a quello da voi indicato!!.. chiediamo chiarimenti in merito.

R. Si tratta di un refuso. Si conferma che l'importo totale dell'appalto è pari ad euro 320.650,00 di cui euro 317.350,00 soggetto a ribasso ed euro 3.300,00 per oneri di sicurezza.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad euro 317.350,000.
(Trecentodiciassettemilatrecentocinquanta euro)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pasquale S.', written in a cursive style.