

	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003 http://asmecommm.it – portale di committenza pubblica COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)</p>	
---	--	---

<p>COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO Provincia di Salerno AREA TECNICA SERVIZIO Lavori Pubblici Via Domenico Amato, 1-84099 – Tel. +390898628001 - Fax: +391782731863 http://www.comune.sanciprianopicentino.sa.it/ e-mail: alfonso.tisi57@tiscali.it P.E.C.: protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it</p>

Prot. n. 20180000 5615 del 02 maggio 2018

<p>BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA</p>
<p>Affidamento ai soggetti indicati dalla legge 9/2016 art. 15, della redazione di un progetto di ulteriore riqualificazione e ammodernamento, con relativa esecuzione e successiva gestione dell'impianto sportivo comunale denominato campo sportivo "D. Zoccola" via Tora di Pezzano e dell'annesso campo polivalente per un massimo di anni quindici - C.I.G. 7418843EE7 – CPV 92610000-0</p>
<p>Ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.</p>
<p>C.I.G. 7418843EE7 – CPV 92610000-0</p>

AVVISO PER DIFFERIMENTO TERMINI

In riferimento al bando in oggetto, (prot. 20180000 4776 del 12.04.2018), si comunica che il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 03 maggio 2018 ore 12:00

E' DIFFERITO

Al giorno 18.05.2018 alle ore 12:00, di conseguenza sono differiti anche gli altri termini contenuti nel bando e disciplinare pubblicati, che di seguito si riportano:

- a) Il termine per le eventuali richieste di documenti e per l'accesso agli atti è fissato al **15 maggio 2018 ore 13:00**;
- b) Il termine per la richiesta di chiarimenti è differito al **15 maggio 2018 ore 12:00**;
- c) Il termine per la richiesta del sopralluogo è differito alla data del **15 maggio 2018**;
- d) La procedura di selezione relativamente alla valutazione della documentazione amministrativa e verifica di quella tecnica è differito a **Martedì 22 maggio 2018 alle ore 10:00** presso il Comune di San Cipriano Picentino, Piazza D. Amato n. 1

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to ING. ALFONSO TISI