
OBIETTIVO STRATEGICO 5.3 “Riduzione del rischio incendi e sismico” – D.G.R. n. 406 del 04.07.2017 

“Programmazione risorse per la riduzione del rischio sismico” 

 
 

Stazione Appaltante Comune di Cusano Mutri (BN) – via Municipio, 4 – 82033 Cusano Mutri 
Centrale Unica di Committenza Asmel Consortile con sede in Gallarate (VA) alla Via Carlo Cattaneo, 9 

   

Tel. 0824 862003 – 862120           e-mail   utccusanomutri.bn@virgilio.it 

PROT. 5215 

AVVISO DI DIFFERIMENTO TERMINE DI CONSEGNA  OFFERTE  

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DI 
UN EDIFICIO STRATEGICO DA DESTINARE A SALA CONVEGNI E 

A FINI DI PROTEZIONE CIVILE 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
 
CUP D86J14000230002       CIG 75156942E4 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
PREMESSO  
- che con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 113 del 11.06.2018 si approvava il bando di gara e 
relativi allegati per indire la gara di appalto dei lavori di completamento ed adeguamento sismico di un 
edificio strategico da destinare a sala convegni e a fini di protezione civile, con procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- che l’avviso (prot. 4303/2018) veniva pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 36 comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016; 
- che la scadenza per la ricezione di manifestazioni di interesse veniva fissata nel giorno 13.07.2018 ore 
13:00; 
CONSIDERATO che è necessario differire il  termine di presentazione delle buste di offerta per un problema 
rilevato sul portale ANAC relativo al perfezionamento delle indicazioni sui requisiti di partecipazione alla gara  

 
RENDE NOTO 

 
di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara in epigrafe al giorno 18.07.2018 
ore 13:00. 
Restano valide tutte le altre indicazioni e gli altri articoli riportati nel bando e nel disciplinare di gara.  
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, all’albo pretorio e verrà trasmesso a mezzo 
pec alla Centrale Unica di Committenza e a tutti gli operatori economici che hanno effettuato la presa 
visione. 
Cusano Mutri, lì 11.07.2018                    F.to il Responsabile Area Tecnica 
                                                                                                                                 Ing. Nicola Russo 

 
 

  
Comune di CUSANO MUTRI 

Provincia di BENEVENTO  
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE 

 
 

mailto:utccusanomutri.bn@virgilio.it

