



Comune di San Cipriano Picentino
PROVINCIA DI SALERNO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Domenico Amato n. 1 – San Cipriano Picentino
www.comune.sanciprianopicentino.sa.it
PEC: protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it



Prot. N. 20190000 1257 del 05 Febbraio 2019

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Oggetto: Lavori urgenti e straordinari di miglioramento dell'efficienza funzionale e di messa in sicurezza della strada provinciale n. 227 tratto Loc. Tora Filetta-Bivio Giovi Altimari

CUP: G77H18000320002 CIG: 7701584C29

ERRATA CORRIGE

In riferimento alla gara in oggetto **si comunica** che per mero errore:

- la garanzia provvisoria di euro 10.030,95 indicata alla sezione III.1.1) lettera a) del bando di gara nonché al punto 3.1.1) del disciplinare di gara, è correttamente pari a **euro 9.672,45**;
- l'importo da corrispondere in caso di aggiudica all'ASMEL, di euro 5.015,47 indicato al punto VI.3) lett. r) del bando di gara ed punto 3.2.4) del disciplinare di gara, è correttamente pari a **€4.836,22** oltre IVA, in quanto l'importo della gara è pari a euro 483.622,28 e non euro 501.547,99 come indicato al citato punto del disciplinare di gara.
- la durata dei lavori indicata in giorni 150 nel bando di gara punto VI.3) lett. b.4) è correttamente pari a giorni 100 come indicato nel progetto ed al punto 2.3 del disciplinare di gara.

Restano validi tutti gli altri punti del bando e del disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento:

F.to Geom. Gerardo Di Meo

Il Responsabile Area Tecnica:

F.to ing. Alfonso TISI