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1. PREMESSA  

ENEL SOLE Srl (di seguito anche “Società” o “Offerente” o “ENEL SOLE”) è la società del Gruppo 

ENEL che gestisce in Italia ed all’estero gli impianti di Pubblica Illuminazione: circa 1,7 Milioni di 

punti luce nell’ambito di circa 3.100 comuni. 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di delineare il quadro economico e finanziario (di seguito 

anche “PEF”) dell’offerta di ENEL SOLE relativo alla “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA 

DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” del Comune di MONTAGUTO. 

 

Attraverso il PEF e la stima di alcuni importanti parametri economico/finanziari noti nella prassi 

valutativa si vuole evidenziare la sostenibilità economico/finanziaria del progetto, nonché la sua 

capacità di remunerare le risorse finanziarie investite ad un tasso congruo, cioè ad un tasso che 

tiene adeguatamente conto del rischio associato agli investimenti effettuati dalla Società. 

 

Per quanto riguarda i vantaggi di carattere tecnico ed in termini prestazionali per la Pubblica 

Amministrazione si trova un’ampia descrizione nel documento che contiene il progetto definitivo. 

Nella stima delle risorse finanziarie investite e dei ritorni associati alle stesse vengono ovviamente 

considerate le caratteristiche della bozza di convenzione proposta e le conseguenze della stessa, 

in termini di investimenti, costi e ricavi differenziali. 

 

2. AMBITI DI ANALISI E VALORI OGGETTO DI STIMA 

2.1 Ambiti di Analisi 

La valutazione effettuata da ENEL SOLE riguarda due profili fra loro complementari che 

costituiscono una prima macrogriglia di selezione degli investimenti: la coerenza strategica e la 

fattibilità economico/finanziaria. 

 

COERENZA STRATEGICA 

Secondo il profilo della coerenza strategica (trattasi di un giudizio prevalentemente qualitativo) 

vengono valutati i vantaggi di lungo periodo del progetto con riferimento alla Società e con 

riferimento alla Pubblica Amministrazione. A quest’ultimo riguardo si consideri che si tratta infatti 

di una iniziativa con risvolti diretti sull’economicità e sulla qualità del servizio pubblico. 

 

Dal punto di vista della Società occorre valutare in che misura l’investimento è coerente con la 

strategia di business, con il vantaggio competitivo ricercato e con le politiche aziendali (di ricerca, 

di immagine, di presenza geografica).  Si può sicuramente affermare che le attività del progetto 
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proposto rientrano in pieno nell’ambito del focus strategico di ENEL SOLE, la quale nell’ambito 

dell’illuminazione pubblica è in grado di garantire: 

 
1. risorse altamente qualificate e quindi le migliori soluzioni su misura per ciascun cliente; 

2. esperienza ventennale nella progettazione illuminotecnica, nelle verifiche sugli impianti, 

nel rispetto dei vincoli normativi; 

3. competenze distintive e Know How nella progettazione ed esecuzione di interventi su 

impianti già esistenti, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, la qualità del 

servizio, la convenienza economico finanziaria; 

4. tecnologie innovative ;  

5. impiego di imprese e fornitori specializzati e sottoposti ad un processo di selezione e 

qualificazione  da parte della Società in accordo ad una procedura unificata Enel; 

6. operatività capillare sul territorio e con logica di Global Service. 

 

Con riferimento alla Pubblica Amministrazione ENEL SOLE è in grado di garantire vantaggi 

importanti e sostenibili derivanti da: 

1. rinnovamento degli impianti; 

2. miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio; 

3. solidità economica e finanziaria della Società e del Gruppo di appartenenza; 

4. ottimizzazione del rapporto costo/benefici; 

 

Gli investimenti realizzati da ENEL SOLE sono in grado di accrescere sensibilmente l’efficienza 

energetica degli impianti garantendo altresì la messa a norma degli stessi. La contropartita per 

ENEL SOLE è rappresentata dall’introito del canone per gli anni di ammortamento degli 

investimenti e durata della concessione. Una volta terminata la concessione gli impianti 

torneranno in piena efficienza nella disponibilità dell’Amministrazione comunale di MONTAGUTO 

(logica BOT, cioè Built Operate and Transfer) che potrà beneficiare direttamente dei risparmi 

energetici e gestionali fino alla fine della vita residua degli impianti stessi. 

 

 

FATTIBILITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA 

La valutazione economico/finanziaria viene effettuata attraverso l’elaborazione di un PEF 

analitico ed il calcolo di indicatori comunemente riconosciuti ed accreditati nella prassi valutativa 

finanziaria. Tali indicatori misurano il valore creato dall’investimento, testimoniando altresì 

l’equilibrio delle risorse nell’arco degli anni di durata della convenzione/piano ed i relativi margini 

di sicurezza.  
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I Flussi di cassa differenziali operativi riconducibili al progetto vengono determinati partendo dal 

fatturato differenziale, a valle del quale si procede all’identificazione degli esborsi monetari 

differenziali in termini di costi ed investimenti operativi (opex e capex). 

 

La valutazione viene condotta con riferimento allo specifico progetto, separatamente dalle 

restanti attività aziendali, quindi tenendo conto della sua specifica capacità di generare un 

adeguato flusso di cassa operativo. 

I flussi di cassa operativi presentano le seguenti  caratteristiche: 

 sono “marginali”,  non si produrrebbero in assenza del progetto; 

 prescindono dagli oneri finanziari  e vengono definiti “Unlevered”  in quanto influenzati 

dal rischio gestionale operativo e non dal rischio ascrivibile alla leva finanziaria; 

 sono calcolati al netto delle imposte di competenza del progetto, operazione necessaria 

per tener conto dell’effettiva capacità del progetto di remunerare il capitale impiegato. 

Considerare le conseguenze fiscali comporta, infatti, il tener conto della variazione della 

base imponibile che consegue ai costi e ricavi differenziali. 

 

2.2 Articolazione del PEF e Grandezze oggetto di stima 

Nella valutazione del progetto occorre tenere conto di un fatto fondamentale: il progetto non 

verrà finanziato attraverso l’accensione di finanziamenti a titolo di debito, bensì attraverso risorse 

finanziarie derivanti da attività già a reddito presso ENEL SOLE e/o da risorse messe a disposizione 

dalla capogruppo ENEL S.p.A. 

 

I tre principali documenti che costituiscono il PEF sono: 

 il Conto Economico a valori correnti ed a valori attualizzati; 

 il Rendiconto Finanziario; 

 lo Stato Patrimoniale. 

 

Le principali grandezze riportate nel Conto Economico sono le seguenti: 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

E’ il margine generato dal progetto come differenza tra i ricavi e i costi diretti esterni imputati 

temporalmente negli anni di durata della commessa; esso rappresenta una prima configurazione 

di redditività della commessa.  
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MARGINE OPERATIVO LORDO 

Si ottiene sottraendo dal margine di contribuzione il valore degli oneri accessori (costi di 

registrazione, assicurazione, ecc.). Esso viene solitamente definito come Flusso Monetario 

Potenziale della Gestione Corrente. 

REDDITO OPERATIVO DI COMMESSA 

Dal margine sopra delineato si determina il valore del reddito operativo di commessa attraverso 

l’inserimento della quota di ammortamento relativa ai costi sostenuti per gli Interventi iniziali, 

trattati quali Migliorie su Impianti di Terzi. Tale grandezza misura la redditività operativa della 

commessa. 

REDDITO NETTO DI COMMESSA 

Dal reddito lordo di commessa si determina il valore del reddito netto di commessa attraverso 

l’inserimento degli oneri fiscali con aliquota pari al 28,21%, aliquota comprensiva dell’imposizione 

fiscale dovuta ad IRES ed IRAP. 

Le grandezze operative di conto economico sono state calcolate a valori correnti ed a valori 

attualizzati. 

Le principali grandezze riportate nel Rendiconto Finanziario sono: 

AUTOFINANZIAMENTO 

E’ una prima stima dei flussi finanziari del progetto e rappresenta quanto da esso prodotto al lordo 

della determinazione del valore degli investimenti e della stima delle variazioni di debiti e crediti 

commerciali.  

CASH FLOW DI PROGETTO 

E’ il risultato della somma algebrica tra tutti i flussi di cassa in entrata ed in uscita: di fatto lo si 

ottiene sottraendo gli investimenti fissi e gli incrementi di capitale circolante commerciale (ovvero 

sommando i decrementi dello stesso). 

Generalmente si è soliti distinguere tra “Flusso di cassa operativo” e “Flusso di cassa agli 

azionisti”: il primo è espresso al lordo delle partite di gestione finanziaria, il secondo al netto 

delle stesse (interessi passivi/attivi, accensione rimborso finanziamenti, ecc). Nel nostro caso tale 

distinzione non ha luogo in quanto il progetto non è finanziato attraverso l’accensione di specifici 

finanziamenti a titolo di debito ma, come detto, attraverso capitale direttamente fornito dalla 

Capogruppo e/o derivante da progetti già a reddito. 
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In ottica di prudenzialità non si considera una specifica remunerazione degli stock di liquidità che 

vengono a formarsi nel corso degli anni. 

 

Il Cash Flow annuale e cumulato viene calcolato sia a valori correnti, sia a valori attualizzati.  

Le principali grandezze riportate nello Stato Patrimoniale sono le Immobilizzazioni lorde e nette, 

le voci di Capitale Circolante rappresentate dai Crediti ed i Debiti commerciali, le disponibilità 

liquide che si producono allorquando la sommatoria dei Cash Flow diviene positiva, le poste 

patrimoniali rappresentate dal Finanziamento infruttifero soci (i mezzi messi a disposizione dalla 

Società), gli utili d’esercizio, gli utili a nuovo. 

 

2.3 Parametri di fattibilità economico/finanziaria 

Il PEF viene completato con la determinazione di alcune importanti grandezze atte a fornire una 

stima del valore generato dal progetto, della sua redditività, dei tempi di rientro dello stesso, 

cioè del tempo necessario a che i flussi in entrata coprano ed eccedano i flussi iniziali in uscita. 

VALORE ATTUALE NETTO (VAN) 

E’ la somma algebrica dei flussi di cassa attualizzati ad un momento prefissato e ad un tasso 

prestabilito, trae pertanto origine da tre fattori di particolare rilievo: 

 La serie dei flussi di cassa operativi associabili al progetto in esame; 

 La distribuzione temporale degli stessi; 

 Il valore finanziario del tempo ed il rischio associato all’investimento 

Se “n” è il numero dei flussi di cassa (ovvero gli anni di durata del contratto), la formula di VAN 
sarà: 

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

          

Ove: 

 

Fi è il flusso di cassa del tempo i; 

K è il “costo del capitale utilizzato dal Gruppo Enel per la valutazione di progetti di illuminotecnica 

simili (in termini di caratteristiche tecniche e di stadio della procedura ai sensi del D. Lgs 50 del 

2016) a quello oggetto della presente valutazione ed è pari al 7,3%. Tale tasso è definito a livello 

di Gruppo Enel e tiene conto del rischio operativo di settore e mercato specificamente ascrivibile 

al progetto. 
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Il VAN quantifica oggettivamente il contributo dell’investimento al valore dell’azienda e può 

essere considerato un criterio fondamentale per accertare la bontà del progetto, sia per la Società 

che per la Pubblica Amministrazione. 

 

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO (TIR) 

Matematicamente esso è definito come valore del tasso di attualizzazione che rende nullo il VAN.  

E’ agevole confrontarlo con K che invece rappresenta il tasso di rendimento minimo richiesto ad 

un investimento.  

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 

 

Ove: Fi rappresenta il flusso di cassa al tempo i 

 

INDICE DI PROFITTABILITA’ (Profit index) 

L’Indice di Profittabilità rapporta tutti i flussi di cassa positivi, opportunamente attualizzati, ai 

flussi di cassa negativi iniziali legati agli investimenti (il progetto sarà profittevole in caso di 

rapporto>1):   

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=1

∑
𝐼𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=1

⁄  

Ove: 

Fi  rappresentano i flussi di cassa derivanti dalla gestione 

Ii rappresentano i flussi di investimento iniziali. 

Sia gli uni che gli altri sono attualizzati al tasso K. 

 

DISCOUNTED PAYBACK PERIOD (DPBP) 

E’ l’indice che identifica l’arco di tempo necessario per recuperare l’investimento effettuato.  

Esso indica cioè il numero “n” di anni per i quali la somma dei flussi di cassa netti attualizzati e 

relativi ad uno specifico investimento è pari al costo iniziale dell’investimento. 

 

 



COMUNE DI MONTAGUTO - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

 

Enel Sole S.r.l.     8/19 

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝐷𝑃𝐵𝑃

𝑖=1

= 0 

 

In altre parole rappresenta il periodo di tempo necessario affinché il VAN dell’investimento sia 

pari a 0. 

Tanto minore è il DPBP, tanto minore è il rischio associato al progetto, tanto minore è il suo 

assorbimento di risorse finanziarie. 

Esiste anche la forma non attualizzata del PBP ma tuttavia questo presenta minori caratteristiche 

di prudenzialità e correttezza dal punto di vista finanziario, dunque ad esso si preferisce la 

versione attualizzata. 

 

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA PROPOSTA 

Con la sua proposta l’Offerente intende fornire al Comune un “Servizio di gestione integrata di 

illuminazione pubblica, compresa la fornitura di energia elettrica”. 

La durata del contratto con il Comune è pari a 20 anni. 

In sintesi le prestazioni previste sono articolate in tre gruppi così suddivisi:  

 “Interventi di ammodernamento tecnologico – strutturale”, vale a dire l’investimento 

iniziale previsto per la realizzazione delle opere di adeguamento normativo, 

riqualificazione energetica e tecnologica, ristrutturazione, sostituzione e conversione con 

tecnologia Led, avrà un costo complessivo di € 197.016 di cui per lavori € 155.099 e per 

spese tecniche € 41.916;  

Le sopra descritte attività saranno svolte in un anno. 

Contestualmente sarà avviata la fase di gestione degli impianti esistenti. 

 “Servizi di Gestione”, ovvero tutte le attività di gestione, manutenzione ordinaria 

programmata, straordinaria e preventiva, e servizio clienti svolte con continuità nel corso 

della durata di validità del contratto di Concessione sugli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale; 

 Fornitura di energia elettrica 

 

La controprestazione a favore dell’Offerente è rappresentata dal diritto di gestire funzionalmente 

ed economicamente gli impianti, percependo un canone annuo dall’Amministrazione per tutta la 

durata della Concessione. 

Il vantaggio per la Stazione Appaltante si sostanzia nella possibilità di intervenire sul patrimonio 

impiantistico con rilevanti investimenti a totale carico dell’offerente. Da ciò deriva un 

miglioramento apprezzabile della qualità del servizio nel rispetto dell’ottimizzazione del rapporto 

costo/benefici. 
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3.1 Stima dei ricavi e dei costi 

I ricavi sono quelli stabiliti nel canone complessivo annuo di contratto, comprendente la 

manutenzione e l’energia elettrica. 

 

Il valore del canone è soggetto ad aggiornamento in base ai criteri stabiliti nella bozza di 

convenzione all’art. 15. 

Si precisa tuttavia che nell’analisi condotta nel presente documento la formula di revisione non 

viene presa in esame per il calcolo degli indici economico – finanziari, in quanto l’eventuale 

variabilità dei canoni non risulta stimabile con attendibilità in via preventiva. 

 

I “Costi Diretti esterni” comprendono i costi di Gestione Integrata, relativi alle attività di 

manutenzione, comprensiva della fornitura di energia elettrica.  

 

L’andamento dei “ricavi” e del totale dei costi diretti esterni è visibile nell’ALLEGATO 1 “CONTO 

ECONOMICO" del prospetto allegato.  

 

Al fine di ottenere i valori del reddito al netto di imposta si calcolano i valori annui 

dell’imposizione fiscale applicando, come prima specificato, l’aliquota fiscale del 28,21%. 

 

Le voci di ricavo, e soprattutto di costo, riportati nel presente Piano economico finanziario, 

possono essere influenzati da numerosi fattori esogeni ed endogeni che possono determinarne 

variazioni, in aumento o in riduzione rispetto alla stima che viene effettuata.  

 

Tra i fattori esogeni che incidono sui ricavi vi sono le variazioni degli indici di revisione periodica 

del canone (componenti di costo dell’energia elettrica, indice ISTAT), mentre i fattori esogeni che 

influenzano i costi sono le variazioni dei costi della manodopera, di approvvigionamento di 

materiali e dell’energia elettrica. 

 

Tra i fattori endogeni che incidono sui costi vi sono i tempi di realizzazione dei lavori che, in caso 

di allungamento possono determinare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio 

energetico e conseguenti maggiori costi di energia elettrica. Ulteriori fattori endogeni sono 

costituiti dall’efficacia dell’implementazione dei piani di manutenzione programmata-preventiva 

che può determinare, in caso di insufficienza, aumenti di costi di manutenzione correttiva e/o 

straordinaria.  

Si sottolinea, come peraltro indicato in maniera esplicita nella Matrice dei rischi allegata alla 

Bozza di Convenzione, che i suddetti fattori, sia esogeni che endogeni, anche se possono causare 
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variazioni alle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, non costituiscono 

condizioni di variabilità per le quali viene riconosciuto al Concessionario un adeguamento del 

canone di concessione. In altre parole il Concessionario si assume interamente il rischio operativo 

(rischio di costruzione, rischio di domanda, rischio di disponibilità) della Concessione, con la sola 

eccezione delle cosiddette “cause di forza maggiore” come definite nella Bozza di Convenzione. 

 

3.2 Principali elementi che emergono dalla valutazione economico/finanziaria della proposta 

L’analisi finanziaria, riportata nell’ALLEGATO 3 "RENDICONTO FINANZIARIO", permette di 

evidenziare i flussi riconducibili al progetto. 

 

I valori dei cash flow consentono di individuare gli indicatori finanziari (VAN, TIR, DPBP, PROFIT 

INDEX), già descritti nel paragrafo 2.3, che consideriamo significativi per valutare la bontà 

dell'iniziativa. 

La realizzazione della commessa apporterà un incremento di valore differenziale pari ad € 3.642 

misurato dal VAN del progetto. 

Il rendimento del progetto (TIR) è da considerare adeguato dato che risulta maggiore del costo 

del capitale. 

Come detto la copertura finanziaria del progetto sarà assicurata dai flussi di cassa generati da 

altre attività già a reddito e/o dalla società capogruppo ENEL S.p.A., non determinandosi alcun 

costo sul progetto legato alla corresponsione di oneri finanziari. Non è stato dunque necessario 

calcolare i classici indicatori di sostenibilità finanziaria del debito quali il Debt Service Coverage 

Ratio (DSCR), il Loan Life Coverage Ratio (LLCR), ecc.. 

4. CONCLUSIONI 

L’insieme degli indicatori economico finanziari precedentemente esposti permette nel complesso 

di affermare che l’operazione è caratterizzata da un profilo adeguato di convenienza economico-

finanziaria. 

Nel complesso gli indicatori forniscono indicazioni positive sull’attuabilità dell’iniziativa, 

rivelando ognuno di essi valori adeguati in termini economico/finanziari.  

 

I benefici dell’iniziativa si riverberano in maniera significativa anche sulla Pubblica 

Amministrazione permettendo ad essa la possibilità di garantire un migliore servizio. 

 

Nel PEF sono incluse le spese sostenute per la predisposizione della proposta, pari ad € 3.862 

(2,49% degli investimenti per lavori pari a € 155.099). 
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Allegato A1-PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: COMUNE DI MONTAGUTO - CONTO ECONOMICO 1 di 2 

 

 

CONTO ECONOMICO

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10

RICAVI 32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     

RICAVI DA CANONE 32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     

VARIAZIONI LAVORI IN CORSO

ALTRI RICAVI

COSTI DIRETTI ESTERNI 26.319     11.962     13.210     11.962     14.520     11.962     13.210     11.962     14.520     14.512     

PRESTAZIONI E MATERIALI 5.591       2.111       3.358       2.111       4.669       2.111       3.358       2.111       4.669       4.661       

ENERGIA 20.728     9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       

MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO 6.468       20.825     19.577     20.825     18.267     20.825     19.577     20.825     18.267     18.275     

MCL% 19,7% 63,5% 59,7% 63,5% 55,7% 63,5% 59,7% 63,5% 55,7% 55,7%

ONERI ACCESSORI* 18.414     200          200          200          200          200          200          200          200          200          

MARGINE OPERATIVO LORDO 11.947-     20.625     19.377     20.625     18.067     20.625     19.377     20.625     18.067     18.075     

MOL% -36,4% 62,9% 59,1% 62,9% 55,1% 62,9% 59,1% 62,9% 55,1% 55,1%

AMMORTAMENTO LAVORI INIZIALI -           7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       

REDDITO  OPERATIVO DI COMMESSA 11.947-     12.727     11.479     12.727     10.168     12.727     11.479     12.727     10.168     10.177     

Margine Lordo % -36,4% 38,8% 35,0% 38,8% 31,0% 38,8% 35,0% 38,8% 31,0% 31,0%

Ires -           611          2.331       3.054       2.440       3.054       2.755       3.054       2.440       2.442       

Irap -           536          483          536          428          536          483          536          428          428          

REDDITO NETTO DI COMMESSA 11.947-     11.580     8.665       9.137       7.300       9.137       8.241       9.137       7.300       7.306       

Reddito netto % -36,4% 35,3% 26,4% 27,9% 22,3% 27,9% 25,1% 27,9% 22,3% 22,3%
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Allegato A1- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: COMUNE DI MONTAGUTO - CONTO ECONOMICO 2 di 2 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO

ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20

RICAVI 32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     

RICAVI DA CANONE 32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     32.787     

VARIAZIONI LAVORI IN CORSO

ALTRI RICAVI

COSTI DIRETTI ESTERNI 13.210     11.962     14.520     11.962     13.210     11.962     14.520     11.962     15.760     11.962     

PRESTAZIONI E MATERIALI 3.358       2.111       4.669       2.111       3.358       2.111       4.669       2.111       5.909       2.111       

ENERGIA 9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       9.851       

MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO 19.577     20.825     18.267     20.825     19.577     20.825     18.267     20.825     17.027     20.825     

MCL% 59,7% 63,5% 55,7% 63,5% 59,7% 63,5% 55,7% 63,5% 51,9% 63,5%

ONERI ACCESSORI* 200          200          200          200          200          200          200          200          200          200          

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.377     20.625     18.067     20.625     19.377     20.625     18.067     20.625     16.827     20.625     

MOL% 59,1% 62,9% 55,1% 62,9% 59,1% 62,9% 55,1% 62,9% 51,3% 62,9%

AMMORTAMENTO LAVORI INIZIALI 7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       7.898       

REDDITO  OPERATIVO DI COMMESSA 11.479     12.727     10.168     12.727     11.479     12.727     10.168     12.727     8.929       12.727     

Margine Lordo % 35,0% 38,8% 31,0% 38,8% 35,0% 38,8% 31,0% 38,8% 27,2% 38,8%

Ires 2.755       3.054       2.440       3.054       2.755       3.054       2.440       3.054       2.143       3.054       

Irap 483          536          428          536          483          536          428          536          376          536          

REDDITO NETTO DI COMMESSA 8.241       9.137       7.300       9.137       8.241       9.137       7.300       9.137       6.410       9.137       

Reddito netto % 25,1% 27,9% 22,3% 27,9% 25,1% 27,9% 22,3% 27,9% 19,6% 27,9%



COMUNE DI MONTAGUTO - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 

Enel Sole S.r.l.     14/19 

 

Allegato A2- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: COMUNE DI MONTAGUTO – GRANDEZZE OPERATIVE DI CONTO ECONOMICO 

ATTUALIZZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO ATTUALIZZATO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10

RICAVI 30.556     28.477     26.540     24.734     23.052     21.483     20.022     18.660     17.390     16.207     

COSTI DIRETTI ESTERNI 24.529     10.390     10.693     9.024       10.209     7.838       8.067       6.808       7.702       7.174       

MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO 6.028       18.088     15.847     15.710     12.843     13.645     11.955     11.852     9.689       9.033       

ONERI ACCESSORI 17.162     174          162          151          141          131          122          114          106          99            

MARGINE OPERATIVO LORDO 11.134-     17.914     15.685     15.559     12.702     13.514     11.833     11.738     9.583       8.935       

AMMORTAMENTO LAVORI INIZIALI -           6.860       6.393       5.958       5.553       5.175       4.823       4.495       4.189       3.904       

REDDITO OPERATIVO 11.134-     11.054     9.292       9.601       7.149       8.339       7.010       7.243       5.393       5.030       

CONTO ECONOMICO ATTUALIZZATO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20

RICAVI 15.104     14.077     13.119     12.227     11.395     10.620     9.897       9.224       8.596       8.011       

COSTI DIRETTI ESTERNI 6.085       5.136       5.810       4.461       4.591       3.874       4.383       3.365       4.132       2.923       

MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO 9.019       8.941       7.309       7.766       6.804       6.745       5.514       5.859       4.464       5.089       

ONERI ACCESSORI 92            86            80            75            70            65            60            56            52            49            

MARGINE OPERATIVO LORDO 8.927       8.855       7.229       7.691       6.734       6.680       5.454       5.802       4.412       5.040       

AMMORTAMENTO LAVORI INIZIALI 3.639       3.391       3.160       2.945       2.745       2.558       2.384       2.222       2.071       1.930       

REDDITO OPERATIVO 5.288       5.464       4.069       4.746       3.989       4.122       3.069       3.580       2.341       3.110       
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Allegato A3-   PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: COMUNE DI MONTAGUTO - RENDICONTO FINANZIARIO 1 di 2 

 

 

 

 

 

 

  

ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENDICONTO FINANZIARIO

Reddito netto di commessa 11.947-         11.580         8.665      9.137      7.300      9.137      8.241      9.137      7.300      7.306      8.241        

Ammortamenti (+) -               7.898           7.898      7.898      7.898      7.898      7.898      7.898      7.898      7.898      7.898        

AUTOFINANZIAMENTO 11.947-         19.478         16.563    17.035    15.198    17.035    16.139    17.035    15.198    15.204    16.139      

Variazione Crediti 5.464           -               -         -         -         -         -         -         -         -         -           

Variazioni Debiti gestione/investimenti 25.943         25.591-         208         208-         426         426-         208         208-         426         1-            217-          

Variazione debiti altri costi/energia 3.262           2.424-           -         -         -         -         -         -         -         -         -           

Variazione Acconti -               -               -         -         -         -         -         -         -         -         -           

 INVESTIMENTI 150.066        -               -         -         -         -         -         -         -         -         -           

VARIAZIONE CCN e INVESTIMENTI 126.325-        28.015-         208         208-         426         426-         208         208-         426         1-            217-          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cash-flow 138.272-        8.537-           16.771    16.827    15.625    16.608    16.347    16.827    15.625    15.203    15.922      

Discounted cash-flow 128.865-        7.415-           13.575    12.694    10.985    10.883    9.983      9.576      8.287      7.515      7.335        

Cash-flow cumulato (Discounted) 128.865-        136.280-        122.704-  110.010-  99.025-    88.142-    78.160-    68.584-    60.296-    52.781-    45.446-      

Cash-flow cumulato 138.272-        146.809-        130.038-  113.211-  97.587-    80.979-    64.632-    47.805-    32.180-    16.978-    1.056-        

Finanziamento soci infruttifero 138.272        8.537           -         -         -         -         -         -         -         -         -           

Disponibilità liquide -               -               -         -         -         -         -         -         -         -         -           
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Allegato A3-   PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: COMUNE DI MONTAGUTO - RENDICONTO FINANZIARIO 2 di 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RENDICONTO FINANZIARIO

Reddito netto di commessa 9.137        7.300         9.137         8.241         9.137         7.300         9.137         6.410         9.137         -             

Ammortamenti (+) 7.898        7.898         7.898         7.898         7.898         7.898         7.898         7.898         7.898         -             

AUTOFINANZIAMENTO 17.035      15.198        17.035        16.139        17.035        15.198        17.035        14.308        17.035        -             

Variazione Crediti -           -             -             -             -             -             -             -             -             5.464-         

Variazioni Debiti gestione/investimenti 208-          426            426-            208            208-            426            426-            633            633-            352-            

Variazione debiti altri costi/energia -           -             -             -             -             -             -             -             -             838-            

Variazione Acconti -           -             -             -             -             -             -             -             -             -             

 INVESTIMENTI -           -             -             -             -             -             -             -             -             -             

VARIAZIONE CCN e INVESTIMENTI 208-          426            426-            208            208-            426            426-            633            633-            4.275         

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cash-flow 16.827      15.625        16.608        16.347        16.827        15.625        16.608        14.941        16.402        4.275         

Discounted cash-flow 7.224        6.252         6.193         5.681         5.450         4.716         4.672         3.917         4.008         974            

Cash-flow cumulato (Discounted) 38.222-      31.970-        25.777-        20.095-        14.645-        9.929-         5.257-         1.339-         2.668         3.642         

Cash-flow cumulato 15.771      31.396        48.004        64.351        81.178        96.802        113.411      128.352      144.754      149.029      

Finanziamento soci infruttifero -           -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Disponibilità liquide 15.771      31.396        48.004        64.351        81.178        96.802        113.411      128.352      144.754      149.029      
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Allegato A4- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: COMUNE DI MONTAGUTO - INDICATORI FINANZIARI 

 

 

 

 

 

  

VAN 3.642    

Tir 7,63%

DPBP ANNI 19,0

DPBP MESI 4

Profit index 1,03
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Allegato A5- STATO PATRIMONIALE: COMUNE DI MONTAGUTO – 1 di 2 

 

 
 

 

  

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10

- Migliorie beni di terzi 150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      

- Fondo Amm -             7.898         15.796       23.695       31.593       39.491       47.389       55.287       63.185       71.084       

Imm nette 150.066      142.167      134.269      126.371      118.473      110.575      102.676      94.778       86.880       78.982       

Crediti Commerciali 5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         

Disponibilità liquide -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Totale ATTIVO 155.530      147.632      139.734      131.835      123.937      116.039      108.141      100.243      92.345       84.446       

PASSIVO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10

- Finanziamento soci (infruttifero) 138.272      146.809      130.038      113.211      97.587       80.979       64.632       47.805       32.180       16.978       

- Utile e perdite anni precedenti 11.947-       366-            8.298         17.435       24.735       33.871       42.112       51.249       58.549       

- Utile/perdita esercizio 11.947-       11.580       8.665         9.137         7.300         9.137         8.241         9.137         7.300         7.306         

Totale Patrimonio 126.325      146.442      138.336      130.646      122.322      114.850      106.744      99.053       90.729       82.832       

Debiti commerciali 29.205       1.189         1.397         1.189         1.616         1.189         1.397         1.189         1.616         1.614         

TOTALE PASSIVO 155.530      147.632      139.734      131.835      123.937      116.039      108.141      100.243      92.345       84.446       
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Allegato A5- STATO PATRIMONIALE: COMUNE DI MONTAGUTO – 2 di 2 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20

- Migliorie beni di terzi 150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      150.066      

- Fondo Amm 78.982       86.880       94.778       102.676      110.575      118.473      126.371      134.269      142.167      150.066      

Imm nette 71.084       63.185       55.287       47.389       39.491       31.593       23.695       15.796       7.898         -             

Crediti Commerciali 5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         5.464         

Disponibilità liquide -             15.771       31.396       48.004       64.351       81.178       96.802       113.411      128.352      144.754      

Totale ATTIVO 76.548       84.421       92.148       100.858      109.307      118.235      125.962      134.672      141.715      150.218      

PASSIVO ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20

- Finanziamento soci (infruttifero) 1.056         -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Utile e perdite anni precedenti 65.854       74.095       83.232       90.532       99.668       107.909      117.046      124.346      133.482      139.892      

- Utile/perdita esercizio 8.241         9.137         7.300         9.137         8.241         9.137         7.300         9.137         6.410         9.137         

Totale Patrimonio 75.151       83.232       90.532       99.668       107.909      117.046      124.346      133.482      139.892      149.029      

Debiti commerciali 1.397         1.189         1.616         1.189         1.397         1.189         1.616         1.189         1.822         1.189         

TOTALE PASSIVO 76.548       84.421       92.148       100.858      109.307      118.235      125.962      134.672      141.715      150.218      


