



C O M U N E D I R E I N O
Provincia di Benevento

REINO, lì 07/06/2021

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Servizi tecnici di Architettura e Ingegneria relativi a progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, supporto al RUP; certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico ubicata in località Offa di Ciomma-San Paolo-Mortina lungo gli argini del Torrente Reinello"

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Forestale	
Interventi recupero, riqualificazione ambientale	
Valore dell'opera [V]: 311'888.00 €	
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTALE	
Destinazione funzionale: Interventi recupero, riqualificazione ambientale	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.3445%	
Grado di complessità [G]: 0.85	
Descrizione grado di complessità: [P.03] Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]	990.91 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]	743.18 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	495.45 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	743.18 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	2'477.27 €
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva [QbIII.08=0.01]	247.73 €
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13]	3'220.45 €
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [QbIII.10=0.04]	990.91 €



C O M U N E D I R E I N O
Provincia di Benevento

Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01]	247.73 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.11]	2'725.00 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	743.18 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	495.45 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 311'888.00 €: QcI.09=0.045	1'114.77 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	990.91 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	6'193.18 €
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. [QcI.13=0.04]	990.92 €
Totale	23'410,22 €

TOTALE PRESTAZIONI 23'410,22 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	5'654,78 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	5'654,78 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali	23'410,22 €
Spese ed oneri accessori	5'654,78 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	29'065.00 €
	TOTALE DOCUMENTO 29'065.00 €
	NETTO A PAGARE 29'065.00 €
Diconsi euro ventinovemila-sessantacinque/00.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(geom. Leonardo Parisi)