



# COMUNE DI ABRIOLA

PROVINCIA DI POTENZA

Tel. 0971/923230

fax 0971/923001

e-mail info@comune.abriola.pz.it

C.A.P. 85010

**COPIA**

## AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Determina Altro rif. proposta N.155 DEL 24/06/2024

**REG. GEN. N. 210 del 24/06/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA DON ANTONIO VOLINI RECUPERO E RESTAURO ANTICO FONTANILE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO POLIFUNZIONALE - CUP: D44J22001040002 - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE**

**CIG:**

**CUP:**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 6 Febbraio 2023, di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa quale Responsabile del Settore Tecnico;

**PREMESSO Che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico Programmatico 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 18.10.23 è stato approvato il programma triennale dei servizi e forniture 2024-2024, l'elenco Triennale delle OO.PP. 2024-2026 ed elenco annuale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29.04.2024 veniva approvato l'aggiornamento n. 1 al suddetto programma;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/09/2022 esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo (quanto in oggetto), per l'importo complessivo di € 500.000,00;

**VISTO** il provvedimento Regionale con il quale il lavoro in oggetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 500.000,00;

**VISTO l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023** che stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici*;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la determinazione n. 134 del 09/05/2024 mediante la quale si pubblicava la decisione a contrarre per lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA DON ANTONIO VOLINI RECUPERO E RESTAURO ANTICO FONTANILE REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO E DI PARCHEGGI – CUP: D44J22001040002

**CHE** la procedura adottata per i **lavori** di **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA DON ANTONIO VOLINI RECUPERO E RESTAURO ANTICO FONTANILE REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO E DI PARCHEGGI** è la seguente:

**Procedura:** APERTA ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

**Criterio:** O.E.P.V. ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** il **bando di gara/lettera di invito**, il disciplinare e relativi allegati

**RITENUTO** di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni espresse negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;

il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **D44J22001040002**;

resta a carico del Comune di Abriola il contributo **ANAC**, pari ad € 250,00;

**VISTO** il progetto/capitolato speciale relativo a lavori di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA DON ANTONIO VOLINI RECUPERO E RESTAURO ANTICO FONTANILE REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO E DI PARCHEGGI", approvato con DGC n. 69 del 19/09/2022;

**VISTO** il verbale di validazione sottoscritto in data del 04/12/2023;

**PRESO ATTO** del parere della Sovrintendenza, la quale ha apportato delle modifiche progettuali, pur mantenendo invariato il q.e. totale dell'opera sopra in oggetto;

**VISTO** il "*Codice dei contratti pubblici*" approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**VISTO** l'art. 183 comma 6 del **TUEL** (e all'art. 9 del DL 78/2009) e si attesta di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Dott. Nicola Sarli, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di richiamare il q.e. pubblicato precedentemente il quale non ha subito nessuna modifica in termini di costi:

Lavori C.da Arioso - Abriola	
QUADRO ECONOMICO	PROGETTO
VOCI	Importi €.
A- LAVORI	

1) Lavori a misura	380.000,00
2) Lavori a corpo	0,00
3) Lavori in economia	0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	
(1+2+3)	380.000,00
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.700,00
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</b>	<b>385.700,00</b>
Lavori al netto del ribasso del 17,777%	
<b>Importo contrattuale</b>	
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	702,25
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
3) Imprevisti	0,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	8.000,00
6) Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1, lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
8) Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice	0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	50.141,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.785,50
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per la CUC	0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	11.031,02
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>66.957,52</b>
10) I.V.A. sui lavori	38.570,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	70,23
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>114.300,00</b>
<b>C – Forniture e Servizi funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	
1) Forniture	0,00
2) Servizi	0,00
3) IVA su forniture e/o servizi	0,00
Totale Forniture e Servizi (somma da 1 a 3)	<b>0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>500.000,00</b>

*Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, per le motivazioni suesposte*

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la relativa documentazione di gara a seguito della nuova scadenza e secondo le variazioni progettuali apportate dalla Sovrintendenza dei seguenti elaborati:
  - **Bando e Disciplinare revisionato con nuove scadenze di presentazione offerte;**
  - **RELAZIONE\_GENERALE;**
  - **RELAZIONE\_TECNICA\_ILLUSTRATIVA;**
  - **INQUADRAMENTO GENERALE;**
  - **CARTA\_A CURVE\_DI LIVELLO;**
  - **STRALCIO\_CATASTALE;**
  - **STRALCIO\_CATASTALE\_GEOREFERENZIATO;**
  - **ELABORATI\_GRAFICI\_STATO\_DI\_FATTO;**
  - **ELABORATI\_GRAFICI\_STATO\_DI\_PROGETTO;**
  - **PARCHEGGI\_REV\_1;**
  - **RELAZIONE\_PAESAGGISTICA;**
  - **COMPUTO METRICO LAVORI;**
  - **ELENCO PREZZI;**
3. **DI POSTICIPARE** la presentazione delle offerte dei **lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA DON ANTONIO VOLINI RECUPERO E RESTAURO ANTICO FONTANILE REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO E DI PARCHEGGI**, aggiudicata mediante procedura **Aperta ai sensi dell'art. 71** del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell'**O.E.P.V.** ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 al giorno **25/07/2024 alle ore 12:00**;
4. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. per il seguito di competenza;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Progetto del Comune, di Abriola, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **24/06/2024**

**Responsabile AREA TECNICA**  
F.to Ing. Valentino FELLONE

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal**24/06/2024 al N. 338**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Ing. Valentino FELLONE